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FONDAZIONE ROI VICENZA Provincia di Vicenza 

Repertorio N.  Atto soggetto ad I.V.A. 

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMPLETAMENTO DEL 

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ED ECONOMICA PER OTTENI-

MENTO PARERI, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO 

DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, PER LA RIQUALIFICA-

ZIONE DELL’ EX CINEMA CORSO IN CORSO FOGAZZARO A VICENZA 

QUALE NUOVO INCUBATORE CULTURALE DI ARTE CONTEMPORANEA.  

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaeventisei addì _______del mese di_(__/__/2026) in Vicenza 

nella sede della Fondazione Giuseppe Roi in Contrà San Marco 37. 

Avanti a me, Dott.ssa Francesca Lazzari, nella mia qualità di Presidente  della 

Fondazione Giuseppe Roi, autorizzata, ai sensi _________________, a rogare 

tutti gli atti nei quali la Fondazione Giuseppe Roi è parte, SONO COMPARSI I 

SIGNORI: 

-dott. Daniele Dalla Costa, nato a ______ il __/__/____, segretario generale  

della Fondazione Giuseppe Roi, il quale interviene in nome e per conto della  

Fondazione Giuseppe Roi con sede a Vicenza, Contrà San Marco 37, codice 

fiscale-p.iva  _________________, ove domicilia per ragioni d'ufficio, che rappre-

senta in forza dei poteri a lui spettanti, ai sensi dell'art. _______________, del 

vigente Statuto dell'Ente,  di seguito denominato “Committente”; 

- ___________  , nato a_____  il__/__/____, domiciliato per la carica presso la 

sede legale, il quale mi dichiara di agire in qualità di Capogruppo mandatario 

con delega e poteri di rappresentanza/Presidente/Legale Rappresentante/Am-

ministratore delegato/ di______________, Codice Fiscale e Partita 
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IVA:_______________, con sede  in __________________, costituita con atto 

notarile n.___________________________ in seguito denominata "Affidatario". 

I suddetti Signori della cui identità personale io sono certo, mi chiedono di rice-

vere questo Atto ai fini del quale premettono: 

- con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data __/__/____, n. ___, 

è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per la riqualifica-

zione dell’ex cinema Corso in Corso Fogazzaro a Vicenza  a seguito dell’esple-

tamento della procedura concorsuale di progettazione in due fasi; 

- che, ai fini dell’affidamento del servizio di architettura e ingegneria per il com-

pletamento del progetto di fattibilità tecnico economica al fine dell’ottenimento 

dei pareri da parte dei vari enti preposti, oltre che della progettazione esecutiva 

ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativi alla riquali-

ficazione dell’ex Cinema Corso quale nuovo incubatore culturale di arte con-

temporanea, a seguito di determinazione dirigenziale a contrarre in data 

__/___/__ ___, n. _____, è stata espletata la procedura di concorso di proget-

tazione in due fasi, in applicazione del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, 

conclusasi con la aggiudicazione definitiva in favore dell’Affidatario, così come 

risulta dai verbali del ___/___/ 2026; 

- con determinazione dirigenziale in data ___/____/_____ n. ______, efficace in 

data ___________, sono stati approvati i verbali di gara e la aggiudicazione del 

servizio oggetto del presente atto all'Affidatario, con un ribasso offerto del 20%, 

applicato ai sensi dell’art. 14 comma 15 bis del D.Lgs 31.12.2024 solo sul 35% 

dei corrispettivi pari all'offerta di euro  233.485,00 (duecentotrentatremilaquat-

trocentottantacinque/00)  - Cassa Previdenziale ed IVA esclusi). 
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-  l'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio. 

I soggetti del contratto, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, 

che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, conven-

gono e stipulano quanto segue: 

Articolo 1 - Oggetto del contratto 

Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, l’incarico relativo al 

completamento del progetto di fattibilità tecnico economica al fine 

dell’ottenimento dei pareri da parte dei vari enti preposti, oltre che della 

progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, relativi alla riqualificazione dell’ex Cinema Corso quale nuovo 

incubatore culturale di arte contemporanea. L’incarico deve essere eseguito in 

conformità alle leggi, ai regolamenti vigenti,  nonché alle istruzioni dell’ 

Amministrazione dell’Ente e del R.U.P. L’attività da svolgere, a mero titolo 

esemplificativo e non esaustivo si articolerà, come disciplinato dal quadro 

normativo di riferimento nelle seguenti prestazioni, ed in particolare: 

1 – Completamento Progetto di Fattibilità tecnico economica al fine dell’ot-

tenimento dei pareri degli enti di controllo 

• Relazione generale 

• Relazioni tecniche e specialistiche 

• Elaborati grafici 

• Calcoli delle strutture e degli impianti 

• Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto 

• Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi 

• Computo metrico estimativo 

• Quadro economico 
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• Elaborati di progettazione antincendio (D.M.16/02/1982) 

• Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 

•  Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 

Tutte le attività tecniche e di supporto al committente necessarie ai fini: 

a)  della raccolta e predisposizione della documentazione per le richieste dei 

pareri, dei nulla-osta e delle autorizzazioni agli enti preposti, quali, a titolo esem-

plificativo e non esaustivo, ASL, VVF, Soprintendenza ai beni Ambientali e Mo-

numentali, Commissione Vigilanza Locali di pubblico Spettacolo, ecc.; 

b) della presentazione delle richieste di pareri ed autorizzazioni agli enti preposti 

di cui al precedente punto; 

c)  del recepimento di tutte le relative richieste, prescrizioni pareri e nulla osta; 

d)  dell’ottenimento dei pareri finali, nulla osta ed autorizzazioni, da parte degli 

enti.    

2 - Progettazione Esecutiva 

•  Relazione generale 

•  Relazioni specialistiche 

• Relazione C.A.M. 

•  Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti 

• Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 

• Particolari costruttivi e decorativi 

• Elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi 

• Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse 

categorie di cui si  compone il lavoro 

• Computo metrico estimativo e Quadro economico 

• Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto 
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• Cronoprogramma 

• Piano di manutenzione dell'opera 

• Piano di sicurezza e coordinamento 

Il dettaglio delle prestazioni è riportato nell'allegato “Determinazione dei corri-

spettivi” - del disciplinare di concorso. 

Le parti dichiarano di conoscere e di aver sottoscritto per integrale accettazione 

i documenti testé indicati, dispensandomi dal darne lettura, i quali restano de-

positati agli atti dell’Ente appaltante e qui si intendono integralmente riportati e 

trascritti, anche se non materialmente allegati al presente atto. 

I prezzi unitari utilizzati per la progettazione dovranno essere desunti dal vigente 

Prezziario Regionale dei lavori Pubblici e/o da prezzi di mercato. 

L’Affidatario dovrà sviluppare delle soluzioni progettuali che tengano conto di 

quanto indicato ai punti 1.3 ed 1.4 del Disciplinare di gara, con particolare ri-

guardo, durante lo sviluppo della progettazione, a proporre soluzioni tecniche 

atte ad ottenere un livello di progettazione ambientale ed energetica.  

Il progetto esecutivo dovrà inoltre prevedere appositi elaborati grafici e descrit-

tivi che illustrino nel dettaglio almeno: 

-  l’area di cantiere; 

- le eventuali aree integrative acquisite con occupazioni temporanee dall’im-

presa esecutrice per le proprie esigenze logistiche, tenendo conto delle attività 

esistenti sull’area (mantenimento dei passaggi pedonali e carrai esistenti); 

- la recinzione dell’area di cantiere, dello stoccaggio dei materiali previsti in de-

molizione e la delimitazione della viabilità; 

- gli accessi al cantiere e la viabilità interna, sia per i mezzi d’opera che per il 

personale; 
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- le modalità di gestione dei trasporti da e per il cantiere, con particolare riferi-

mento alle interferenze con la viabilità di accesso; 

- i punti di allacciamento per la forza motrice e per l’approvvigionamento idrico. 

Nello sviluppo della parte di progetto attinente il cantiere, il prestatore del servi-

zio dovrà tenere in considerazione tutte le possibili interferenze con lo stato di 

fatto delle aree limitrofe al cantiere. 

Articolo 2 - Onorario 

L‘onorario della prestazione riguardante il presente incarico viene concordato 

nell’importo euro  233.485,00 (duecentotrentatremilaquattrocentottantacin-

que/00) al netto dei contributi previdenziali ed IVA ed al lordo della eventuale 

ritenuta d'acconto. 

L’Affidatario non potrà richiedere il pagamento di importi superiori a quanto con-

cordato. Le competenze professionali di cui al presente articolo, si intendono 

comprensive delle spese generali e dei compensi accessori per raccolta dati, 

sopralluoghi, incontri, riunioni, integrazioni al progetto ed ogni altra attività con-

nessa all’incarico affidato. 

Articolo 3 - Eventuali prestazioni in aumento o in diminuzione nel periodo 

di efficacia del contratto e determinazione dei corrispettivi. 

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse, nella percen-

tuale massima del 20%. 

I corrispettivi saranno determinati sulla base di quanto previsto dal D.M. 

16.07.2016 e successivamente ridotti nella misura almeno pari al ribasso del 

20%. 

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di ese-

cuzione dell'incarico previsti dal successivo art. 8. 
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Articolo 4 - Oneri a carico del committente. 

Il Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all’inizio dell’incarico, 

tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, 

con particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti 

dei rilievi aerofotogrammetrici, ai rilievi di qualunque genere in suo possesso. 

Il Committente si impegna inoltre a fornire preventivamente eventuali nuovi ri-

sultati di indagini per la caratterizzazione dei materiali costituenti il fabbricato. 

Il Committente s’impegna inoltre, qualora richiesto dall’Affidatario, a: 

- richiedere il catasto ufficiale di tutti i sottoservizi esistenti o previsti nella zona 

interessata dal progetto (ENEL, TELECOM, Società Multiservizi, gas, acque-

dotto, fognatura, telefoni di Stato, metanodotti, pubblica illuminazione, fibre ot-

tiche, ecc.) con la loro posizione planimetrica, le caratteristiche tecniche e la 

profondità di posa (ove possibile); 

- convocare le eventuali riunioni di “Coordinamento dei sottoservizi”; 

- richiedere i preventivi ufficiali relativi agli spostamenti o potenziamenti dei sot-

toservizi di cui al punto precedente, per la parte eseguita direttamente dagli Enti 

gestori e/o proprietari, da inserire tra le somme a disposizione del quadro eco-

nomico della progettazione esecutiva; 

- ottenere i necessari permessi per l’accesso alle proprietà private e/o pubbliche 

interessate dalle opere da progettare/realizzare; 

- ad inoltrare le necessarie richieste per l’ottenimento di pareri o nulla osta sul 

progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati 

facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relativi oneri; 

- a garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilità, il li-

bero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il 
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corso di espletamento dell’incarico medesimo. L’affidatario potrà avvalersi, sotto 

la propria responsabilità, di collaboratori per l’espletamento dei sopralluoghi ri-

tenuti opportuni. 

La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato 

espletamento delle attività poste a carico del Committente determineranno la 

sospensione dei tempi contrattuali di cui al successivo art. 7. 

Articolo 5 - Oneri a carico dell'affidatario 

Alla firma del presente contratto l'Affidatario ha prodotto copia della propria po-

lizza di responsabilità civile professionale n.  in data __/__/____ rila-

sciata da   con scadenza il __/__/____ 

Per le prestazioni di carattere progettuale, l'Affidatario si impegna a introdurre 

tutte le modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorità alla quale il pro-

getto sarà sottoposto per l’ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle 

normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla 

validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. 

In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il Commit-

tente può richiedere all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulte-

riori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla 

polizza assicurativa. 

L'Affidatario è tenuto ad eseguire l’incarico conferito con diligenza professionale 

ai sensi dell’art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il consegui-

mento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con 

l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e 

di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, 

rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi 
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del Committente. 

Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assi-

stenza al RUP per l’ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla 

normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi pre-

posti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per 

l’illustrazione del progetto e della sua esecuzione. 

Per quanto riguarda le prestazioni connesse al ruolo di coordinatore per la si-

curezza in fase di progettazione le stesse saranno svolte da 

___________________e si articoleranno come segue: 

- redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 

81/2008; 

- predisposizione di un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della pre-

venzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto 

delle specifiche norme di buona tecnica. 

Articolo 6 – Subappalto. 

L'affidatario non può valersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geolo-

giche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettamenti, 

predisposizione elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola reda-

zione grafica degli elaborati progettuali. 

Articolo 7 – Modalità di presentazione degli elaborati. 

a) Tutta la documentazione relativa alla presente convenzione di incarico deve 

essere redatta in lingua italiana. 

b) Il professionista consegnerà al Committente rispettivamente: 

- 2 copie cartacee complete del progetto rilegate in formato A3 oltre a quelle 

necessarie richieste dagli enti; 
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- 2 copie cartacee complete del progetto oltre a quelle necessarie richieste dagli 

enti nel formato necessario ad illustrare il progetto nelle scale adeguate a se-

conda del grado di progettazione (1/200-1/100-1/50-1/20-1/10-1/5-/1/1); 

- 1 copia informatizzata su chiavetta usb formato compatibile Windows che do-

vrà contenere: 

-  tutte le relazioni ed i fascicoli in genere in formato compatibile Microsoft Word, 

-  tutti gli elaborati grafici in formato compatibile DWG Autocad. 

- copia elettronica in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile) 

che dovrà essere una scansione delle copie cartacee timbrate e firmate. 

c) Tutti gli elaborati dattiloscritti dovranno essere rilegati nel formato UNI A4 e, 

analogamente, tutti gli elaborati grafici dovranno essere piegati nel formato UNI 

A4. 

d) Su tutti gli elaborati dovrà essere indicato, esclusivamente, il nominativo del 

progettista incaricato, che li sottoscriverà per l’assunzione della piena e incon-

dizionata responsabilità. 

Tutti gli elaborati dattiloscritti dovranno essere rilegati nel formato UNI A4 e, 

analogamente, tutti gli elaborati grafici dovranno essere piegati nel formato UNI 

A4. 

L'Affidatario si impegna a introdurre tutte le modifiche ritenute necessarie dalle 

competenti autorità alle quali il progetto sarà sottoposto per l’ottenimento dei 

pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva con-

clusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che ciò 

dia diritto a speciali o maggiori compensi. In caso di errori od omissioni nella 

redazione del progetto esecutivo, il Committente può richiedere all'Affidatario 

di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri. L'Affidatario è 
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tenuto ad eseguire l’incarico conferito con diligenza professionale ai sensi 

dell’art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del 

pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo 

specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non 

aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rima-

nendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del 

Committente. Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per 

fornire assistenza al RUP per l’ottenimento di permessi ed autorizzazioni pre-

scritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli 

Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Com-

mittente per l’illustrazione del progetto e della sua esecuzione. 

L'Affidatario si impegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di sua 

competenza necessari alla compilazione delle schede previste dall'Osservato-

rio dei Contratti Pubblici o da eventuali altri enti, per la raccolta di informazioni 

sui lavori oggetto del presente atto. 

Per quanto riguarda le prestazioni connesse al ruolo di coordinatore per la si-

curezza in fase di progettazione le stesse saranno svolte e si articoleranno 

come segue: 

- redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 

del D.Lgs. 81/2008. 

- predisposizione di un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini 

della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, 

tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica; 
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Articolo 8 - Tempi per l’esecuzione dell’incarico di progettazione, sospen-

sioni e proroghe. 

L'Affidatario, per l’espletamento delle prestazioni di cui all’art. 1, s’impegna a 

rispettare le scadenze sotto riportate: 

 

COMPLETAMENTO PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA 

PER OTTENIMENTO PARERI ENTI    90 giorni 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA    60 giorni 

Si precisa che: 

a) i giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunica-

zione da parte del RUP dell’avvio delle singole attività di progettazione, comun-

que fatta salva la trasmissione di tutta la documentazione di cui al primo comma 

dell’art. 4 del presente contratto e degli altri adempimenti propedeutici all'avvio 

delle attività conferite; 

b) il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal 

formale e completo deposito al Committente degli elaborati contrattuali relativi 

alle singole fasi; 

c) per le prestazioni afferenti le fasi di progettazione e delle annesse attività 

propedeutiche, il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a 

partire dalla comunicazione di avvenuta verifica ed approvazione dell'eventuale 

fase precedente. Per le prestazioni che prevedono più fasi rispetto a quella ini-

ziale, i termini contrattuali sono sospesi fino alla comunicazione dell’avvenuta 

approvazione della fase precedente e della ripresa del servizio; 

d) le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi 
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relativi a prestazioni che non rientrino nell’oggetto dell’incarico o nella compe-

tenza dell'Affidatario o a quest’ultimo non imputabili; 

e) è facoltà del professionista incaricato chiedere sospensioni della prestazione 

qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle pre-

stazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione 

della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al 

cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo ver-

bale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. 

In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo 

svolgimento dell’incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate pro-

roghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell’incarico stesso. Nel caso 

di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di 

esecuzione dell'incarico, come previsto dal precedente art. 3. 

Al termine delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il Committente rila-

scia all'affidatario il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni. 

Articolo 9 – Penali. 

Qualora l'Affidatario non rispetti i termini stabiliti con le modalità di cui al prece-

dente art. 8, il RUP ne darà formale avviso con nota scritta. 

Entro 20 gg. dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa 

e/o motivazione del ritardo. 

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga 

dei termini contrattuali ed applica la penale di cui al comma successivo. 

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle 

eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verrà applicata 

una penale dell’1‰ (unopermille) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine 
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previsto per la fase, fino ad un massimo del 10% dell’importo dell’incarico, che 

sarà trattenuta sulle competenze spettanti all'Affidatario (ai sensi dell’art. 257, 

comma 3, del D.P.R. n. 207/2010). 

Le suddette percentuali saranno calcolate sui corrispettivi relativi alla singola 

fase (ex progettazione definitiva – progettazione esecutiva) oggetto del ritardo. 

Nel caso in cui il ritardo risultasse superiore a 20 giorni e fatta salva l’applica-

zione della penale come sopra determinata, il Committente, senza obbligo o 

bisogno di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni 

impegno verso il Professionista inadempiente, senza che quest’ultimo possa 

pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi 

spese, fatta salva la facoltà dell’Ente di ottenere il risarcimento degli eventuali 

danni. 

L’importo totale delle penali non può comunque superare il 10% (dieci per cento) 

dell’importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l’Am-

ministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno 

al Professionista incaricato. 

Articolo 10 - Modalità di pagamento. 

L’onorario relativo al completamento del progetto di fattibilità tecnico-economica 

verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di approvazione dello 

stesso da parte dell’organo competente, ottenuti i pareri da parte dei vari enti 

preposti. L’onorario relativo al progetto esecutivo e per il coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni 

dalla data di approvazione del progetto esecutivo da parte dell’organo compe-

tente. 
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Articolo 11 - Risoluzione del contratto e recesso unilaterale del commit-

tente. 

E’ facoltà del Committente risolvere il contratto quando l'Affidatario si renda re-

sponsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito del servizio, contravvenga 

ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni le-

gittimamente impartite dal RUP, e/o comunque ponga in essere un grave ina-

dempimento alle obbligazioni contrattuali. In tale ultimo caso compete all'Affida-

tario il corrispettivo per la sola prestazione parziale fornita, decurtato della pe-

nale maturata e senza la maggiorazione di cui al comma seguente. 

Il Committente,  può unilateralmente recedere dal contratto versando all'Affida-

tario il corrispettivo per le attività fin li svolte.   

La rescissione e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale 

comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni 

di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice 

civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti. 

Articolo 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari. 

L’Appaltatore si atterrà a quanto stabilito dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 

n. 136 in materia di utilizzo di conti correnti dedicati alle commesse pubbliche 

assicurando di porre in essere quanto necessita per il rispetto degli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari anche nei confronti di subappaltatori e subcon-

traenti ai sensi del comma 8 del medesimo articolo. 

L'appaltatore, che ha notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari della sua controparte (subappaltatore/sub-contraente) ne dà im-

mediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territo-

riale del Governo della provincia di Vicenza. 
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Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti di in-

casso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, 

costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, 

della L. 13/08/2010, n° 136 e s.m.i. La risoluzione si verifica di diritto quando la 

Fondazione Giuseppe Roi dichiarerà al contraente che intende avvalersi della 

clausola risolutiva. 

Ai fini della tracciabilità, gli strumenti di pagamento dovranno riportare il C.I.G.   

  

Articolo 13 - Modalità per la fatturazione. 

Le fatture dovranno essere emesse dall'Appaltatore solo in formato elettronico 

secondo le modalità previste dalla normativa in essere, indirizzandole al codice 

ufficio dell'Ente appaltante, di seguito indicato: 

- Codice Univoco Ufficio: __________. 

Articolo 14 – Privacy. 

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché 

sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e de-

tenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del 

presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento (UE) 

2016/679 (RGPD) e s.m.i. nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal 

Committente. 

L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati rela-

tivi al presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con 

la sottoscrizione del presente atto, nel rispetto di quanto stabilito dal sopra ri-

chiamato Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) e s.m.i., si autorizzano reciproca-
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mente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubbli-

cazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative 

delle proprie strutture organizzative. 

Articolo 15 - Proprieta' degli elaborati. 

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l’incarico commissionato, con la liquida-

zione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed 

assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o 

meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più 

opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, 

senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali 

modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo. 

L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria 

dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d’autore 

ai sensi della legge 633/41. 

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento 

preparato da o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del presente 

incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Affida-

tario stesso. 

La proprietà intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di legge ed il Com-

mittente autorizza sin d’ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, 

fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Com-

mittente. 

Articolo 16 – Clausole finali. 

Qualora nell’ambito dell’attività disciplinata dal presente incarico si presenti la 

necessità di trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (files), la parte 
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trasmittente non si assume alcuna responsabilità nei confronti di un’eventuale 

trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è com-

pletamente a cura della parte ricevente. 

Articolo 17 - Risoluzione delle controversie. 

Tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente al presente contratto 

e che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno definite dall’au-

torità giudiziaria, restando esclusa la competenza arbitrale. 

Il foro competente è quello di Vicenza. 

 

 

Articolo 18 – Disposizioni anticorruzione. 

L'affidatario si impegna, nell’esecuzione del contratto, a rispettare e a far rispet-

tare dai propri dipendenti o collaboratori, gli obblighi di condotta, per quanto 

compatibili con il ruolo e l’attività svolta, previsti dal Codice di comportamento 

dell'Ente approvato con deliberazione di __________ del ____ di cui dichiara di 

avere ricevuto copia. 

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’Amministra-

zione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della 

reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura 

che garantisca il contraddittorio. 

Articolo 19 – Spese contrattuali e registrazione. 

1. L’Affidatario assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli 

oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione 

per l’I.V.A., che rimane a carico dell’Ente appaltante. 

2. Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente contratto 
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sono soggetti al pagamento dell’I.V.A., per cui richiedono la registrazione in mi-

sura fissa ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

L’imposta di bollo è assolta con modalità telematica, ai sensi del D.M. 22 

febbraio 2007, mediante “Modello Unico Informatico”. 

Io Presidente  rogante ho diretto la compilazione integrale del presente atto sti-

pulato in modalità elettronica, redatto da persona di mia fiducia su supporto in-

formatico, reso non modificabile, su numero di diciannove facciate a video, dan-

done lettura alle parti costituite, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà 

e lo sottoscrivono in mia presenza con firma digitale, la cui validità è stata da 

me verificata. Dopo di che, io ho apposto la mia firma digitale, in presenza delle 

parti. 

IL COMMITTENTE: Presidente della Fondazione Giuseppe Roi 

 

L'AFFIDATARIO: 

 

IL Segretario generale della Fondazione Giuseppe Roi: dott. Daniele Dalla 

Costa 


