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Provincia di Padova

DISCIPLINARE D’INCARICO PROFESSIONALE

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA per la redazione del Progetto Esecutivo,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, direzione
operativa, contabilita dei lavori, ottenimento del certificato di prevenzioni incendi, procedure
catastali, attestato di prestazione energetica (APE) e agibilita del fabbricato, inerente all’intervento
denominato “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ISTITUTO SCOLASTICO DI ISTRUZIONE SUPERIORE IN
VIA GUIDO RENI A PADOVA”.

CUP: G95E26000130003
CIG <XXXXXXXXXXX> - CPV <xXXXXXXXXXXXX>

TRA

PROVINCIA DI PADOVA, con sede a Padova, Piazza Antenore 3, C.F. 80006510285, P. IVA 00700440282,
in persona dell'arch. Alessandro Piva, nato a Conselve (PD) il 06/12/1967, nella qualita di Dirigente del
Settore Edilizia e Impianti, a cid autorizzato ai sensi dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267, nonché dell’art. 55 del vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti,

E
Ing./Arch./Raggruppamento , hato a i/ -C.F. ,
con sede in via n.__ cap. Provincia (_)PEC iscritto al’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di al n° e all’elenco dei collaudatori tecnici della
Regione aln. , in seguito denominato Incaricato/Professionista,
PREMESSO

Che:

- Con Decreto del Presidente n.144 del 24.09.2026 & stato approvato il Documento di Indirizzo alla
Progettazione (DIP) dell'intervento di “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ISTITUTO SCOLASTICO DI
ISTRUZIONE SUPERIORE IN VIA GUIDO RENI A PADOVA - CUP: G95E26000130003” da
destinare all'l.l.S. “C. Marchesi nell’area individuata nel quadrante nord della citta di Padova — zona
Arcella;

- Per addivenire alla progettazione dell’opera, nel rispetto delle normative in materia di edilizia
scolastica ed ambientale, con Decreto del Presidente n.137 del 10.11.2025 & stata individuata la
formula del Concorso di Progettazione Internazionale, al fine di favorire l'innovazione e una
selezione trasparente e meritocratica del progetto vincente, anche nella consapevolezza che detta
procedura consente di ridurre i tempi di realizzazione e garantisce, tramite il processo competitivo e
trasparente, una maggiore qualita architettonica;

- con determinazione dirigenziale n. di reg. del di approvazione della
graduatoria finale del Concorso di Progettazione e di proclamazione del vincitore € stato affidato
l'incarico di redazione del Progetto di Fattibilita Tecnico-Economica dell'opera al soggetto vincitore;

- con determinazione dirigenziale n. di reg. del ¢ stato approvato il Progetto di
Fattibilita Tecnico-Economica dell’opera;

- & stato verificato il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui al D.Lgs. 36/2023 e
ss.mm.ii come modificato ed integrato dal D.Lgs. 209/2024;

S| CONVIENE E S| STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO E PRESTAZIONI PROFESSIONALI

La Provincia di Padova affida al soggetto Incaricato, il quale accetta, i seguenti servizi di ingegneria e
architettura, ai sensi del D.Lgs. 36/2023 Codice dei Contratti, di seguito elencati:
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= Progetto esecutivo, redatto nel rispetto delle disposizioni del Codice degli Appalti, ALLEGATO 1.7 -
SEZIONE Il e sviluppato mediante I'adozione di metodi e strumenti di Gestione Informativa Digitale delle
costruzioni (BIM) con riferimento al Capitolato Informativo allegato al DIP e sviluppato dal PFTE;

= Direzione Operativa e direzione lavori;

=  Misura, contabilita e liquidazione Lavori;

= Coordinamento sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione;

= Qttenimento del certificato di prevenzioni incendi;

®" Procedure catastali;

= Agibilita.

Il Responsabile unico del progetto (RUP) verifica il corretto e tempestivo svolgimento dell'incarico, con

particolare riguardo alle varie fasi di sviluppo ed in particolare, la qualita della prestazione e la sua

conformita alla normativa vigente.

L’incaricato & obbligato a mantenere i necessari contatti con il Responsabile Unico di Progetto della
Provincia di Padova e si impegna inoltre ad operare ogni modifica che si rendesse necessaria a semplice
richiesta.

Tutti gli elaborati prodotti nel corso dell’espletamento dell’incarico rimarranno in proprieta alla Stazione
Appaltante, che potra quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Tali elaborati
dovranno essere consegnati su supporto informatico compatibile con i software in uso presso le strutture
tecniche della Stazione Appaltante (file sorgente originale in forma non protetta e file “pdf’) e una copia
cartacea completa con allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del Dpr. 445/2000 che
attesti la conformita agli elaborati prodotti su supporto informatico.

In caso di inottemperanza si applica quanto disposto all’articolo di riferimento del presente disciplinare
“Penali” art. 7.

ART. 2 - MODALITA DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO

Le prestazioni dovranno essere eseguite dal soggetto Incaricato secondo le modalita, le condizioni e i termini
stabiliti nel presente disciplinare, nel Documento di indirizzo della progettazione e nel PFTE a cui si rimanda.

L’Incaricato dovra produrre la documentazione prevista dalla vigente normativa di settore ed eseguire le
prestazioni professionali coordinandosi con il Responsabile Unico di Progetto.

L’Incaricato si impegna a partecipare agli incontri e alle riunioni promossi dalla Provincia di Padova che si
renderanno necessari.

L’Incaricato assume ogni responsabilita per la qualita e la tempestivita delle prestazioni oggetto dell'incarico
di cui al presente disciplinare e provvedera a sua cura e spese, senza alcun onere per la Provincia di
Padova, a correggere, integrare, o colmare ogni carenza che si dovesse manifestare nelladempimento di
dette prestazioni.

Nell’'espletamento del presente incarico I'Incaricato potra avvalersi, sotto la sua piena ed esclusiva
responsabilita, delle prestazioni di servizi di strutture esterne ad esso e di specialisti nelle diverse discipline
interessate dall’incarico, purché il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme
di legge, di regolamento o contrattuali e non si configuri un’ipotesi di cessione nemmeno parziale di contratto
e comunque sempre nel rispetto del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.. ;

Il ricorso a ulteriori professionisti dovra essere preventivamente comunicato a mezzo di posta elettronica
certificata dall'Incaricato, ferma restando la propria responsabilita nei confronti del Committente, che resta
estraneo ai rapporti intercorrenti tra I'lncaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti.

E fatto divieto alllncaricato di intrattenere rapporti professionali o di lavoro che possano risultare
formalmente o sostanzialmente incompatibili con il presente incarico.

ART. 2.1 TUTELA DEI LAVORATORI
Nell’esecuzione del presente contratto, I'lncaricato si obbliga ad osservare nei confronti dei propri dipendenti,
le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti
collettivi nazionali comparativamente piu rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,
salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
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Ai sensi degli artt. 11, 57 e dell’Allegato 1.01 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, al fine di garantire la stabilita
occupazionale del personale impiegato e contrastare il fenomeno del lavoro irregolare, I'Incaricato applica i
contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione alloggetto dell’appalto e alle
prestazioni da eseguire; di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia
strettamente connesso con l'attivitd oggetto dell’appalto, nonché garantisce le stesse tutele economiche e
normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell’'Incaricato e contro il lavoro irregolare.

Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. in conformita al comma 1 e all’Allegato
1.01, si indicano di seguito i contratti collettivi applicabili al presente appalto:

- C.C.N.L. (ES. Studi Professionali, ecc................... )

ART. 3 - CONTENUTI DELLE PRESTAZIONI

| seguenti servizi di ingegneria e architettura dovranno essere svolti ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii,
secondo il Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP) redatto dal R.U.P. e secondo il PFTE per
lintervento di “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ISTITUTO SCOLASTICO DI ISTRUZIONE SUPERIORE IN
VIA GUIDO RENI A PADOVA’;

= Progetto esecutivo, redatto nel rispetto delle disposizioni del Codice degli Appalti, ALLEGATO 1.7 -
SEZIONE Il e sviluppato mediante I'adozione di metodi e strumenti di Gestione Informativa Digitale delle
costruzioni (BIM) con riferimento al Capitolato Informativo allegato al DIP e sviluppato dal PFTE;

= Direzione Lavori e direzione operativa;

=  Misura e contabilita Lavori;

= Coordinamento sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione;

= Ottenimento del certificato di prevenzioni incendi,

®" Procedure catastali;

= Agibilita.

3.1 PROGETTO ESECUTIVO (ART. 41 E ALLEGATO 1.7 DEL D.LGS.36/2023)

Il progetto esecutivo, redatto in conformita al precedente livello di progettazione di fattibilita tecnico-
economica, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con l'indicazione delle
coperture finanziarie e il cronoprogramma coerente con quello del progetto di fattibilita tecnico-economica. Il
progetto esecutivo deve essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in
forma, tipologia, qualita, dimensione e prezzo. Il progetto deve essere, altresi, corredato di apposito piano di
manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell'opera stessa.

Il progetto esecutivo & redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi/autorizzatori o in
sede di accertamento di conformita urbanistica, o di conferenza dei servizi o di pronuncia di compatibilita
ambientale, ove previste e contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive
compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l'intervento da realizzare.
Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici
relativi alle opere provvisionali. Salva diversa motivata determinazione della Stazione Appaltante, il progetto
esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, &€ composto dai seguenti
documenti:

a) relazione generale;

b) relazioni specialistiche;

c) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti, degli
elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e al
miglioramento ambientale;

d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;

e) piano di manutenzione dell’'opera e delle sue parti;

f) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 D.Lgs. 09.04.2008, n. 81;

g) quadro di incidenza della manodopera;

h) cronoprogramma;

i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

[) computo metrico estimativo e quadro economico;
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m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
n) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al
codice, ove applicabili;
o) fascicolo adattato alle caratteristiche dell’'opera, recante i contenuti di cui all’Allegato XVI al D.Lgs.
09.04.2008, n. 81.
o-bis) modelli informativi e relativa relazione specialistica sulla modellazione informativa, nei casi previsti
dall’'art. 43 del codice;
o-ter) capitolato informativo nei casi previsti dall’articolo 43 del codice.
Il progetto esecutivo dovra essere composto dagli elaborati di cui all’elenco dell’art. 22 comma 4 dell’allegato
[.7 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, e per i cui contenuti si dovra fare rifermento a quanto disciplinato ai
successivi artt. da 23 a 33 del predetto Allegato 1.7 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.
La progettazione seguira una logica integrata, ovvero vale a dire che ogni scelta sara opportunamente
ponderata sulla base di criteri:
- tecnici
- economici
- di effettiva eseguibilita
- di impatto ambientale neutro

Nelliter progettuale verranno identificate delle “pietre miliari”’, al raggiungimento delle quali verra eseguita
una due diligence sul lavoro fatto, al fine di verificare che tutti i requisiti attesi siano rispettati.

A seguito della validazione e adozione della scelta progettuale, condivisa e concertata anche con
I’Amministrazione Provinciale, si procedera alla redazione di elaborati progettuali che siano chiari, congruenti
e conformi alle best-practices della progettazione e alle normative vigenti.

3.2 DIRETTORE LAVORI E DIRETTORE OPERATIVO (ART. 114 DEL D.LGS.36/2023 E ART.1-2
ALLEGATO I1.14 DEL D.LGS.36/2023)

Nell’esecuzione dei contratti il direttore dei lavori opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di
servizio impartite dal responsabile unico del progetto (RUP), valutando e curando i profili tecnici, contabili e
amministrativi  nell’esclusivo  interesse  all’efficiente e sollecita esecuzione dellintervento.

Nell'esercizio delle funzioni affidate il direttore dei lavori assume la responsabilita del coordinamento e della
supervisione dell'attivita di tutto I'ufficio di direzione dei lavori e interloquisce in via esclusiva con I'esecutore
in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Sono attribuiti al direttore dei lavori i seguenti compiti:

a) rilasciare, prima dell’avvio della procedura di scelta del contraente, un’attestazione al RUP, eventualmente
aggiornata su richiesta di quest’ultimo, sullo stato dei luoghi con riferimento all’accessibilita delle aree e degli
immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

b) rilasciare, prima dell’avvio della procedura di scelta del contraente, un’attestazione al RUP, eventualmente
aggiornata su richiesta di quest’'ultimo, sullo stato dei luoghi con riferimento allassenza di impedimenti alla
realizzabilita del progetto che risultino sopravvenuti agli accertamenti condotti preliminarmente
all’approvazione del medesimo progetto

c¢) provvedere alla consegna dei lavori;
d) accettare i materiali e i componenti messi in opera e, se del caso, emettere motivato rifiuto;

e) impartire all’esecutore le disposizioni e le istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione
dell'appalto, emanando a tal fine ordini di servizio che devono essere comunicati al RUP e che devono
recare una sintetica motivazione delle ragioni tecniche e delle finalita perseguite. Gli ordini di servizio sono,
di norma, annotati nei documenti contabili tramite strumenti elettronici di contabilita o contabilita semplificata
e devono comunque avere forma scritta nei soli casi in cui non siano ancora temporaneamente disponibili i
mezzi necessari a conseguire una completa digitalizzazione finalizzata al controllo tecnico, amministrativo e
contabile dei lavori;
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f) accertare che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali
delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone
soggette a rischio sismico;

g) accertare che i documenti tecnici, le prove di cantiere o di laboratorio e le certificazioni basate sull'analisi
del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche
rispondano ai requisiti di cui al piano d'azione nazionale per la sostenibilita ambientale dei consumi della
pubblica amministrazione;

h) verificare periodicamente il possesso e la regolarita, da parte dell'esecutore e del sublncaricato, della
documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

i) controllare e verificare il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al
progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori. Quando si
utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'art. 43 del codice e all’Allegato 1.9 al codice, la direzione dei lavori
si avvale di modalita di gestione informativa digitale delle costruzioni;

[) disporre tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal piano d’azione
nazionale per la sostenibilita ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato
speciale d’appalto, redigendone, in caso di accertamento, apposito verbale da trasmettere al RUP. Quando
si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'art. 43 del codice e all’Allegato 1.9 al codice, il direttore dei lavori
pud avvalersi di modalita di gestione informativa digitale per la redazione del predetto verbale;

m) verificare, anche con l'ausilio dell’ufficio di direzione, la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici
autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando I'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi
affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali
contestazioni dell’esecutore sulla regolarita dei lavori eseguiti in subappalto e rilevando I'eventuale
inosservanza da parte di quest'ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne
segnalazione al RUP;

n) coadiuvare il RUP nello svolgimento delle attivita di verifica dei requisiti di capacita tecnica prevista in
caso di ricorso all'istituto dell’avvalimento da parte dell’esecutore;

o) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa
esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate. Sono comprese in tale attivita le visite
periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione dei lavori per accertare le condizioni delle opere e
'eventuale presenza di manodopera e di macchinari e per impartire le disposizioni necessarie a contenere
macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite e
per facilitare la ripresa dei lavori;

p) compilare relazioni, da trasmettere al RUP, nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori si
verifichino sinistri alle persone o danni alle proprieta e redigere processo verbale alla presenza
dell’'esecutore in caso di danni causati da forza maggiore, al fine di determinare I'eventuale indennizzo al
quale puo avere diritto quest’ultimo;

q) fornire al RUP l'ausilio istruttorio e consultivo necessario per gli accertamenti finalizzati al’adozione di
modifiche, variazioni e varianti contrattuali, ferma restando la possibilita di disporre modifiche di dettaglio non
comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP;

r) determinare in contraddittorio con I'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal
contratto;

s) rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel
contratto, ai fini dellemissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;

t) procedere, in contraddittorio con I'esecutore, alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere ed

emettere il certificato di ultimazione dei lavori da trasmettere al RUP, che ne rilascia copia conforme
all'esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per I'applicazione delle penali previste nel contratto per il
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caso di ritardata esecuzione sia per I'assegnazione di un termine perentorio per I'esecuzione di lavori di
piccola entita non incidenti sull'uso e la funzionalita delle opere;

u) curare la costante verifica di validita del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di
manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati. Quando si utilizzano i metodi e
gli strumenti di cui all'art. 43 del Codice e all’Allegato 1.9 al codice, il direttore dei lavori assicura la
correlazione con i modelli informativi prodotti o aggiornati nel corso dell’esecuzione dei lavori che deve
avvenire perentoriamente entro e non oltre la fine dei lavori in data , sino al collaudo;

v) gestire le contestazioni su aspetti tecnici e le riserve, attenendosi alla relativa disciplina prevista dalla
stazione appaltante e riportata nel capitolato d’appalto;

z) fornire chiarimenti, spiegazioni e documenti allorgano di collaudo, assistendo quest’ultimo
nell'espletamento delle operazioni e approvando, previo esame, il programma delle prove di collaudo e
messa in servizio degli impianti;

aa) quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all’articolo 43 del codice e all’allegato 1.9 al codice, il
coordinatore dei flussi informativi, di cui al medesimo Allegato, assicura che essi siano utilizzati in modo
interoperabile con gli strumenti relativi allinformatizzazione della gestione della contabilita dei lavori. Il
direttore dei lavori pud, altresi, utilizzare strumenti di raccolta e di registrazione dei dati di competenza in
maniera strutturata e interoperabile con la gestione informativa digitale.

Spetta al direttore dei lavori il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori, attraverso la
compilazione con precisione e tempestivita dei documenti contabili. A tal fine provvede a classificare e
misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilita e per le
conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. L'accertamento e
la registrazione di tutti i fatti producenti spesa dev’essere contemporanea al loro accadere.

L’Incaricato pud avvalersi di assistenti con funzioni di direttori operativi, collaborano con il direttore dei
lavori nella sorveglianza dei lavori in conformita alle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La
posizione di direttore operativo € ricoperta da una sola persona che esercita la sua attivita in un turno di
lavoro. Tali assistenti sono presente a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedano
un controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e di eventuali manutenzioni. Tali assistenti
rispondono della loro attivita direttamente al direttore dei lavori. Agli assistenti con direttori operativi di
cantiere possono essere affidati, fra gli altri, i seguenti compiti:

a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano
conformi alle prescrizioni e approvati dalle strutture di controllo di qualita del fornitore;

b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato
le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualita o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in
base alle quali sono stati costruiti;

c) il controllo sulla attivita dei subappaltatori;

d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni e alle specifiche tecniche
contrattuali;

e) l'assistenza alle prove di laboratorio;

f) l'assistenza ai collaudi dei lavori e alle prove di messa in esercizio e accettazione degli impianti;
g) la predisposizione degli atti contabili e I'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal
direttore dei lavori;

h) l'assistenza al coordinatore per I'esecuzione.

3.3 COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO (ELABORATO DEL PROGETTO ESECUTIVO) E FASCICOLO DELL’OPERA

L’Incaricato come definito dell'art. 91 del D.Igs. n. 81/08:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 comma 1, i cui contenuti sono
dettagliatamente specificati nell'allegato XV;

Pag. 6/16



4

f'ﬁﬁ' 3
1.8l
Al

Provincia di Padova

b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato
XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti
i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato Il al documento UE 26
maggio 1993;

c) coordina I'applicazione delle disposizioni di cui all’art. 90 comma 1;
3.4 COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE:

Il Professionista incaricato dovra attenersi a quanto prescritto all’art. 92 del D.Lgs 81/08 del 09/04/2008 ed in
particolare:

a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'art. 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verificare l'idoneita del piano operativo di sicurezza (POS), da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100, assicurandone la coerenza con
quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lett.
b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle
imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici
adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento
delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

d) verificare I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare |l
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 98, e alle prescrizioni del
piano di cui all'art. 100 e proporre la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori
autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori
non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornirne idonea motivazione, il
coordinatore per I'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Stazione Appaltante e
alla Direzione Provinciale del Lavoro;

f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Nello svolgere tali obblighi il coordinatore per I'esecuzione dei lavori deve instaurare un corretto ed efficace
sistema di comunicazione con il RUP, anche attraverso l'invio di relazioni e/o verbali di periodiche ispezioni
al cantiere effettuate con frequenza adeguata all'andamento dei lavori (e comunque almeno con frequenza
settimanale) tenendo presente che potranno essere richieste lavorazioni in orario notturno.

Il CSE dovra inoltre instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il Direttore dei Lavori,
con l'Incaricato, con il direttore tecnico di cantiere e con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Gli elaborati e quanto altro rappresenta I'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo compenso
al Professionista, resteranno di proprieta piena ed assoluta della Provincia di Padova, che potra quindi
utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. L'Incaricato puo tutelare, in ogni caso, il proprio
prestigio e la propria dignita professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d’autore ai
sensi della legge 633/41.

Gli elaborati dovranno essere forniti con le seguenti formalita:

- n. 1 copia dei file definitivi di ciascun elaborato dovra essere consegnata su supporto informatico
compatibile con i software in uso presso le strutture tecniche della Provincia di Padova (documenti in formato
doc, xls, disegni in formato dwg, pdf, p7m, pades accompagnati dai relativi stili di stampa. Il professionista
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dovra pertanto trasmettere modelli ed elaborati informati in formato digitale aperto non proprietario e anche
in formato nativo.

- n. 1 copia cartacea a colori piegate di ciascun elaborato. Gli elaborati dovranno essere datati, sottoscritti
in originale, piegati in formato A4 e inseriti in appositi raccoglitori dotati di etichettatura esterna ed elenco del
contenuto. La predetta copia dovra essere consegnata prima dellapprovazione del progetto e
accompagnate da una autocertificazione che attesti che gli elaborati cartacei prodotti sono uguali a quelli
inviati mediante pec e firmati digitalmente.

- eventuali copie di lavoro che verranno realizzate dall’incaricato nel corso delle attivita del presente
disciplinare saranno interamente a carico dello stesso;

ART. 4 NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non esplicitamente riportato nel presente disciplinare — e non in contrasto con lo stesso — il
Professionista incaricato & obbligato all'osservanza delle seguenti norme sulla conduzione dei contratti
pubblici:

- D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii come modificato ed integrato dal D.Lgs. 209/2024;

- D.M.LL.PP. n. 145/2000 e s.m.i.;

- D.Lgs. 81/2008;

- L.190/2012;

- L. 241/1990

- Norme tecniche specifiche relative all'incarico oggetto di affidamento;

- Norme intervenute durante la fase di espletamento dellincarico e che debbano essere
obbligatoriamente applicate.

- D.M. 24.11.2025 | nuovi CAM in edilizia (Criteri Ambientali Minimi)

- il D.lgs. 33/2013;

- i Decreti Ministeriali e Linee guida Anac adottati ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per quanto applicabili;
- il Codice Civile per quanto applicabile;

- la normativa vigente in materia di contenimento dei costi della spesa pubblica.

- Dovranno altresi essere rispettate tutte le norme tecniche in vigore attinenti la realizzazione delle
opere (architettoniche, strutturali, impiantistiche, di sicurezza, igienico sanitarie...);

Ed ogni altra norma tecnica specifica vigente al momento dello svolgimento della prestazione professionale
richiesta.

L’intervento dovra altresi prevedere/garantire:

- limmunizzazione dagli effetti del clima (cosiddetto “climate proofing”) degli investimenti in
infrastrutture la cui durata attesa & di almeno cinque anni, nelle modalita previste dalla
Comunicazione della Commissione n. 2021/C 373/01 e dagli “Indirizzi per la verifica dei progetti
infrastrutturali per il periodo 2021 — 2027 nota DPCOE-0006204-P-09/10/2023, come previsto
all'articolo 73 paragrafo 2 lettera j) del Reg. (UE) n. 2021/1060., secondo quanto previsto
dall’Allegato A3 dell’Avviso per manifestazione di interesse e qui di seguito riportato

- il rispetto del principio DNSH (Do Not Significant Harm), di cui al paragrafo 5.9 della Valutazione
Ambientale Strategica del PR Veneto FESR 2021-2027 e all’articolo 9 paragrafo 4 del Regolamento
(UE) 2021/1060 “Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con I'obiettivo di promuovere lo
sviluppo sostenibile di cui all’articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile
delle Nazioni Unite, dell’accordo di Parigi e del principio “non arrecare un danno significativo” e degli
obiettivi ambientali individuati dal Regolamento (UE);

Il Professionista incaricato deve inoltre osservare le norme di cui agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile
e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo
stesso richiamati, & tenuto allosservanza della deontologia professionale e di ogni normativa vigente in
materia, correlata all’'oggetto dell’incarico.
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Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per I'espletamento delle
prestazioni, rimanendo organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del’ Amministrazione.

Il Professionista incaricato deve eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il
conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dal’Amministrazione medesima,
con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gl
adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

ART. 5 - ASSENZA DI IMPEDIMENTI
L’Incaricato dichiara di essere abilitato all’espletamento dell’incarico e di non trovarsi in alcuna condizione di

incompatibilitd od impedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.

ART. 6 - TEMPO CONCESSO PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO

I Progetto esecutivo, compreso Piano di Sicurezza e Coordinamento completo di piano di
manutenzione dell’opera, deve essere redatto e consegnato allAmministrazione entro e non oltre 150
(centocinquanta) giorni dall’approvazione del PFTE.

| termini sono calcolati in giorni naturali e consecutivi; la Provincia di Padova si riserva la facolta di
concedere termini suppletivi esclusivamente per causa di forza maggiore, € comunque per motivi non
dipendenti dalla volonta del soggetto incaricato per ulteriori 60 gg.

L’avvio del servizio dovra avvenire tempestivamente e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla data
di stipula del Contratto. La Stazione Appaltante potra procedere all’esecuzione anticipata del Contratto ai
sensi dell'art.17 comma 8 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e previa verifica dei requisiti ed ai sensi dell’art. 50
comma 6 D. Lgs. 36/2023; in caso di mancata stipulazione I'Incaricato ha diritto al rimborso delle spese
sostenute per I'esecuzione del servizio avviato dal RUP, sempre ai sensi dellart. 50 comma 6 D. Lgs.
36/2023.

Non costituiscono motivo di proroga all'inizio dell’attivita di progettazione esecutiva, la necessita di rilievi,
indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, gia previsti nel Capitolato speciale o che
I'Incaricato ritenesse di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva.

I RUP comunica all'affidatario la data di avvio, trascorso inutiimente e senza giustificato motivo il termine
assegnato a tali fini, la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il Contratto e di incamerare la cauzione.
All'esito delle operazioni di avvio del servizio, il RUP e I'affidatario del servizio sottoscrivono il relativo
verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento delle prestazioni affidate.

L’Incaricato dovra apportare tutte le modifiche, integrazioni e aggiornamenti progettuali richiesti in fase di
verifica preventiva e validazione del progetto o dagli Enti preposti al rilascio dei pareri, autorizzazioni o nulla
osta comunque denominati, consegnando i nuovi elaborati progettuali entro il termine perentorio
assegnatogli, senza che cio costituisca motivo per dare adito alla richiesta di maggiori compensi.

ART. 7 - RITARDI E PREMI DI ACCELERAZIONE

Qualora I'Incaricato non ottemperasse alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare o alle indicazioni
e direttive fissate dalla Provincia di Padova, quest’'ultima procedera con regolare nota scritta ad impartire le
disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese. In caso di persistente
inadempienza dell'lncaricato o nel caso emergessero delle gravi carenze professionali che possano
provocare un danno apprezzabile alla Provincia di Padova, quest'ultima, con motivato provvedimento e
previa notifica al Professionista, potra provvedere alla revoca dell’incarico affidato.

Per ogni giorno di ritardo rispetto al cronoprogramma, nella consegna degli elaborati/documentazione
previsti dal Capitolato Tecnico Prestazionale e non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza
maggiore o caso fortuito, & fissata una penale, ai sensi dell’art. 126 comma 1 del D.Igs. 36/2023 e ss.mm.ii.,
pari all'1,5 per mille dell'importo contrattuale netto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La penale
massima applicabile & fissata ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale. Al raggiungimento di tale
soglia la Provincia di Padova ha facolta di recedere dal contratto stesso.

Trovano altresi applicazione le disposizioni di cui all’art. 6, comma 7, dell'Ordinanza 56/2018 e nel caso di
ritardo nella consegna del progetto di fattibilita tecnico economia superi i dieci giorni complessivi, non si
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proseguira con la prosecuzione del contratto, né al rimborso degli oneri sostenuti dall’aggiudicatario e si
procedera ad una nuova aggiudicazione, mediante interpello ai sensi dell’art. 124 comma 2 del Codice;

(Per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50),
il mancato rispetto dei termini di consegna di quanto stabilito nella clausola sociale, a norma di quanto
previsto dall’art. 1, co. 6, dellAllegato 11.3 al Codice, oltre a determinare l'impossibilita per l'operatore
economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici
mesi a ulteriori procedure di affidamento, comporta I'applicazione della penale pari all'1 per mille dell'importo
del contratto, al netto di Iva ed oneri come per legge, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata,
in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo;

Le penalita saranno notificate in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora
o procedimento giudiziale. L'importo della penale sara detratto direttamente mediante compensazione
finanziaria dai corrispettivi maturati dall'lncaricato nella prima fattura utile, senza bisogno di diffida o
procedimento giudiziario;

Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o
predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti. L'applicazione della penale lascia
impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante al rimborso delle spese eventualmente sostenute per
sopperire alle infrazioni dell'Incaricato e non esclude la responsabilita di quest’ultimo per i maggiori danni
alla stessa procurati dal ritardo sopracitato. La rifusione delle spese suddette avverra con le stesse modalita
di applicazione della penale;

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilita dell'Incaricato per eventuali maggiori danni subiti
dal Committente o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare
agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che la Provincia di Padova debba sostenere per
cause imputabili all'Incaricato;

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126 del D.Lgs. 36/2023, non € prevista la corresponsione di alcun premio
di accelerazione in caso di ultimazione anticipata rispetto al termine fissato contrattualmente.

ART. 8 - SUBAPPALTO

Fermo restando il divieto di cessione integrale del contratto, non &€ ammesso il subappalto anche di parte
delle prestazioni affidate.

ART. 9 - GARANZIE
L’Incaricato, all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, ha prodotto:

- Polizza per responsabilita civile e professionale contro i rischi derivanti dallo svolgimento delle
attivita in oggetto n. emessa in data dalla Compagnia
in corso di validita con massimale pari all'importo a base di gara;

- Cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 117, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, con
polizza n. del ;

Ai sensi dell'art. 117, comma 7 D.Lgs. 36/2023, la polizza prodotta prevede espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operativita entro 15 (quindici) giorni a
semplice richiesta scritta della Provincia di Padova, con rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2,
del Codice civile.

La Provincia di Padova pud richiedere all’lncaricato la reintegra della garanzia, nel caso in cui questa sia
venuta meno in tutto o in parte. Nel caso in cui il Professionista non vi provveda nel termine assegnato, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di compenso da corrispondergli.

La Provincia di Padova ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti del’'importo massimo garantito, per

'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento del servizio, nel caso di risoluzione del presente
contratto disposta in danno del Professionista.
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La garanzia pud altresi essere incamerata per il pagamento di quanto dovuto dal Professionista per le
inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti
all’esecuzione dell’appalto.

ART. 10 — ONORARI

L’onorario complessivo per le prestazioni € fissato in € (esclusi oneri previdenziali 4% ed IVA
22%), come da specifica di parcella che forma parte integrante e sostanziale del presente disciplinare
(ALLEGATO A), oftenuto a seguito dell’applicazione del ribasso offerto in sede di negoziazione, e da
ritenersi parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare, risultante congruo rispetto a quanto stabilito
ai sensi dell'art. 41 comma 15-quater.

Si specifica che la parcella professionale delle prestazioni poste a base del presente appalto & stata
determinata in base alle attivita da svolgere e ai relativi costi, facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto
del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 17/06/2016 nei
modi e nei termini stabiliti dall’art. 41 del D.Igs. 36/2023 e dall'allegato 1.13.

Verranno corrisposti, se ed in quanto dovuti, il contributo integrativo di previdenza ed assistenza e I'IlVA
come per legge; restano a carico dell'lncaricato le spese di bollo e I'eventuale registrazione del presente
disciplinare di incarico.

Tutte le spese sono conglobate in un'unica percentuale applicata agli onorari per le varie prestazioni.
L’Incaricato rinuncia pertanto a qualsiasi altro rimborso, indennita, vacazione, trasferta, diritto e quant‘altro
non specificatamente indicato nel presente articolo, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia
necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di esecuzione dell’incarico affidato.

L’Incaricato, prima di superare con la prestazione detto limite, dovra fornire alla Provincia di Padova
l'indicazione e la specificazione delle maggiori opere, del relativo costo aggiuntivo, dei maggiori oneri della
prestazione professionale individuabili con i medesimi criteri di tariffazione indicati nell'allegata offerta, ed
attendere I'espressa autorizzazione da parte della Provincia di Padova, sia in ordine alle scelte progettuali
che alla eventuale necessaria integrazione economica dell'impegno di spesa afferente l'incarico
professionale.

L'entita dell'onorario & ritenuta dalle parti adeguata all'importanza della prestazione e al decoro della
professione ai sensi dell'art. 2233, c. 2, del Codice Civile, nonché comprensiva dell'equo compenso dovuto
ai sensi dell'art. 2578 del Codice Civile e di quanto stabilito all’art. 41 comma 15-quater del D.Lgs 36/2023.

L'onorario sopra indicato si intende riferito alla totalita delle prestazioni descritte nello schema di parcella
posto a base di richiesta di offerta, in esse intendendosi comunque comprese le attivita di modificazione e
integrazione degli elaborati che fossero richieste dal Committente o da terzi, al fine di adeguare la
documentazione afferente al collaudo statico in rapporto a intervenute disposizioni normative. Tutte le spese
si intendono ricomprese all'interno dell'onorario corrisposto all’incaricato.

Il Professionista rinuncia sin d’ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese o altra forma di
corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare € da quanto precisato nell’'offerta, a qualsiasi
maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non ascrivibile a
comportamento colposo della stazione appaltante. In caso di interruzione dell'incarico per risoluzione o
recesso dal contratto d’appalto, spettera al Professionista incaricato solo il pagamento dell’onorario in
proporzione alle prestazioni professionali rese e approvate dalla Stazione Appaltante.

La Provincia di Padova € estranea ai rapporti intercorrenti tra I'lncaricato e eventuali collaboratori, consulenti
o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi qualora il ricorso a tali collaboratori,
consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali. Il Contratto collettivo

applicato & quello vigente in materia previsto a livello nazionale.
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Qualora durante l'espletamento dell'incarico dovessero verificarsi eventi tali da far presumere un aumento
dell'importo delle competenze rispetto al corrispettivo sopraindicato e comunque fatto salvo quanto previsto
in merito all’art. 10, I'Incaricato ne deve dare tempestiva comunicazione alla Provincia di Padova.

L’Incaricato non potra espletare attivita eccedenti a quanto pattuito o che comportino un compenso superiore
a quello previsto prima di aver ricevuto I'autorizzazione a procedere della Provincia di Padova. In mancanza
di tale preventivo benestare, la Provincia di Padova non riconoscera l'eventuale pretesa di onorario
aggiuntivo.

Qualora nella vigenza dell’incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche e/o integrazioni delle
attivita tecniche, non contemplate nel disciplinare e tali da far presumere una variazione del’importo delle
competenze rispetto alle previsioni originarie, il Professionista incaricato ne dara tempestiva comunicazione
alla Provincia di Padova ed al Responsabile unico del progetto per la verifica e la eventuale adozione dei
necessari provvedimenti di autorizzazione. In mancanza di tale procedura, la Provincia di Padova non
riconoscera alcuna eventuale pretesa di onorario aggiuntivo.

Il corrispettivo convenuto € immodificabile ai sensi dell’art. 2225 del Codice civile. Non trova applicazione
I'art. 1664, primo comma, del Codice Civile per quanto applicabile e non hanno alcuna efficacia gli eventuali
aumenti delle tariffe professionali che intervenissero dopo I'affidamento dei servizi di cui al presente contratto.
Non & prevista alcuna forma di anticipazione.

All'Incaricato non spetta alcun compenso, rimborso, indennita o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o
aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di esecuzione
dell'incarico affidato.

Il Professionista rinuncia sin d’ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese o altra forma di
corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare e da quanto precisato nell’'offerta, a qualsiasi
maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non ascrivibile a
comportamento colposo della stazione appaltante.

In caso di interruzione dell'incarico per risoluzione o rescissione del contratto d’appalto spettera al
professionista incaricato solo il pagamento dell’'onorario in proporzione alle prestazioni professionali rese e
approvate.

Tale corrispettivo non sara oggetto di aggiornamento in relazione ad eventuali variazioni dell’importo
complessivo dei lavori e/o delle singole categorie, ad eccezione di eventuali varianti comportanti
'esecuzione di maggiori lavori e aumento di spesa.

Il Professionista espressamente riconosce che lo svolgimento di tali prestazioni avra luogo sotto la disciplina
degli artt. 2229 e seguenti del vigente Codice Civile, che regolano la prestazione dell'opera intellettuale.

L'accettazione senza riserva da parte del Professionista delle clausole del presente articolo costituisce
condizione essenziale, in mancanza della quale la Stazione Appaltante non sarebbe addivenuta alla stipula.
ART. 10.1- REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell’art. 1 comma 3 dell'Allegato 1l.2-bis al Codice, non si applica la revisione dei prezzi in
quanto trattasi di affidamento di servizi di progettazione.
ART.10.2 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto: Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del
Codice degli Appalti, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il soggetto incaricato sara tenuto
all’esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso I'Incaricato non potra fare valere il diritto
alla risoluzione del contratto;

Modifiche del contratto ai sensi dell’articolo 120 comma 1 lettera a) del Codice: la stazione appaltante
si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione.

Trova applicazione I'art. 120 del D.Lgs 36/2032 e ss.mm.ii.
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ART. 11 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE

Il pagamento dell'importo relativo alla progettazione, quantificato complessivamente in €
(comprensivo di oneri previdenziali 4% ed IVA 22%) sara effettuato con le seguenti scadenze:

o 50% del compenso dovuto per la Progettazione esecutiva ed il Coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alla consegna completa degli elaborati, in assenza di richieste di modifiche e/o
integrazioni da parte del RUP;

o 50% del compenso dovuto per la Progettazione esecutiva ed il Coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, all’approvazione da parte di questa Amministrazione del progetto esecutivo e
comungue entro 6 (sei) mesi dalla data di consegna degli elaborati, in assenza di richieste di modifiche
elo integrazioni da parte del RUP;

| pagamenti per la progettazione saranno effettuati entro 60 giorni dalla presentazione di adeguata
documentazione fiscale (fattura elettronica) emessa successivamente alle scadenze sopraindicate.

I pagamento dellimporto relativo alla Direzione dei Ilavori, quantificato complessivamente in

€ (comprensivo di oneri previdenziali 4% ed IVA 22%) e dell'importo relativo al
Coordinamento  sicurezza in fase di  esecuzione, quantificato complessivamente in
€ (comprensivo di oneri previdenziali 4% ed IVA 22%), saranno liquidati come

da schema di parcella allegata alla presente ed il pagamento del corrispettivo dovuto sara effettuato con le
seguenti scadenze:

o Tutti gli acconti saranno liquidati fino al massimo del 90% degli stessi, in relazione ai lavori
contabilizzati ad ogni stato d’avanzamento, entro 60 giorni dal ricevimento, da parte della Provincia di
Padova, di idonea documentazione fiscale (fattura elettronica) trasmessa successivamente
all’emissione del S.A.L. cui si riferiscono;

o |l saldo del restante 10%, entro 60 giorni dal ricevimento, da parte della Provincia di Padova, di idonea
documentazione fiscale (fattura elettronica) trasmessa successivamente all’approvazione del Collaudo
tecnico-amministrativo.

ART. 12 TRACCIABILITA FLUSSI FINANZIARI

Con la sottoscrizione del presente disciplinare d’incarico, I'lncaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii.

L’Incaricato si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, anche in via non esclusiva, al servizio di cui al presente disciplinare d’incarico, entro sette giorni
dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti gia esistenti, entro sette giorni dalla loro prima utilizzazione
in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

L’Incaricato comunica altresi, nello stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su tali conti, nonché ogni eventuale modifica relativa ai dati comunicati.

L’Incaricato si obbliga, ai sensi del comma 5 del citato art. 3, ad indicare in tutte le transazioni inerenti al
presente incarico il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico di progetto (CUP) indicato in epigrafe.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Il mutamento dei dati
sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovra essere
tempestivamente notificato alla Stazione Appaltante.

Ove I'Incaricato abbia notizia dell'inadempimento nel rispetto degli obblighi di tracciabilita finanziaria da parte
di subappaltatori (ove consentiti), sara tenuto a darne immediata comunicazione alla della Provincia di
Padova.

Ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, la Stazione Appaltante
versera direttamente all’Erario I'VA applicata sulla fattura

ART. 13 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In qualunque momento la Provincia di Padova ha la facolta di recedere dal presente contratto, qualora per
sopraggiunti motivi, ritenga di non dare piu seguito alle prestazioni che ne sono oggetto, senza che
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I'Incaricato possa pretendere compensi o indennizzi di sorta; in questo caso all'Incaricato verra corrisposto
esclusivamente il compenso relativo alle prestazioni regolarmente svolte e completate secondo le norme
vigenti, sempreché esse siano utili alla Amministrazione e correttamente eseguite.

In caso di mancato adempimento alle prestazioni oggetto del presente disciplinare o per gravi carenze
professionali da parte dell'Incaricato, la Provincia di Padova ha facolta, previo invio di una regolare nota
scritta di sollecito avente il carattere di diffida ad adempiere, di revocare I'incarico oltre a far valere il diritto al
risarcimento di tutti i danni subiti.

Il recesso dall'incarico da parte dell’lncaricato comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso, oltre
all’eventuale rivalsa della Provincia di Padova per i danni provocati. Ove il recesso dall'incarico fosse dovuto
per gravi e giustificati motivi, sara corrisposto all’lncaricato il compenso relativo alla parte svolta, il tutto
senza maggiorazioni per incarico parziale.

Ai sensi dell'art.1, comma 13, D.L. 06.07.2012 n. 95 conv. con Legge 7 agosto 2012, n. 135, la Provincia di
Padova ha il diritto di recedere in qualunque momento dal presente contratto, previa formale comunicazione
all'Incaricato con preavviso non inferiore a 15 giorni da inoltrarsi a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
e previo pagamento delle prestazioni gia eseguite.

In tutti i casi di recesso trova applicazione cui al I'art. 123 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.

Il contratto potra essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, anche
senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente
Disciplinare comporti I'applicazione della penale, di cui all'art. 12 del presente atto, di ammontare superiore
al 10% degli importi indicati all'interno del citato articolo.

In tale ipotesi, la Stazione Appaltante si intendera libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente,
senza che questa possa pretendere compensi ed indennita di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle
prestazioni gia assolte al momento della risoluzione del contratto, che siano state approvate o comunque
fatte salve dalla Provincia. E inoltre fatto salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni diretti e
indiretti in favore della Provincia di Padova che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento.

La Stazione Appaltante si riserva altresi la facolta di risolvere il presente contratto in caso di grave ed
ingiustificato inadempimento delle prestazioni derivanti dal presente contratto.

In tale ipotesi non sara riconosciuto al Professionista nessun altro compenso o indennita di sorta con
I'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni gia assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta
salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni diretti e
indiretti subiti dal Committente in conseguenza dell'inadempimento. Qualora non venisse conseguito |l
parere positivo o l'atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque Ente o Amministrazione su
uno qualsiasi degli elaborati progettuali ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del competente
organo consultivo, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di
regolamento, il Committente potra risolvere il contratto e, salvo il risarcimento dei danni subiti dal medesimo,
I'Incaricato avra diritto a ricevere soltanto il compenso relativo alle prestazioni effettuate che abbiano
conseguito il parere favorevole del competente organo consultivo del Committente o che siano state validate
positivamente .

Il presente contratto si intendera risolto di diritto nel caso in cui non venga erogato il finanziamento dell’'opera.
In tale ipotesi di risoluzione, all'Incaricato spettera il compenso per l'incarico fino a quel momento svolto ed il
rimborso delle spese documentate sostenute riguardanti i compensi accessori, con esclusione di qualsiasi
ulteriore riconoscimento o indennizzo ad altro titolo dovuto per il mancato completamento dell'incarico.

Per la risoluzione si rimanda inoltre a quanto disposto dall’art. 122 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.

ART. 14 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

L’Incaricato, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far
osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e lattivita svolta, gl
obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici), ai sensi dell’art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R.

A tal fine si da atto che 'Amministrazione ha trasmesso all'Incaricato, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n.
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62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua piu completa e piena conoscenza, con impegno
dell'lncaricato a divulgarlo ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta
comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, pud costituire causa di
risoluzione del contratto.

L’Amministrazione, verificata I'eventuale violazione, contesta il fatto per iscritto all’Incaricato assegnando un
termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non
fossero presentate o risultassero non accoglibili, procedera alla risoluzione del contratto, fatto salvo il
risarcimento dei danni.

Le parti dichiarano sotto la propria diretta responsabilita che non sono intercorsi tra di loro, nell’'ultimo biennio,
rapporti contrattuali a titolo privato, né che vi sia stato scambio di utilita di qualsivoglia genere, fatti salvi gl
usi nei termini previsti dal codice di comportamento sopra citato e fatta eccezione dei contratti conclusi ai
sensi dell'art. 1342 del Codice Civile.

ART.14.1 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il “Protocollo di Legalita ai fini della prevenzione dei tentativi di infilirazione della criminalita organizzata nel
settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, perfezinato in data 09.10.2025 tra Regione del
Veneto. Le Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, 'ANCI Veneto, 'UPI Veneto e recepito con
decreto del Presidente n. 267 del 17.11.2025 - art. 1 comma 17 L. 190/2012 ¢ disponibile in formato aperto
ed accessibile a tutti al seguente link: https://www.provincia.padova.it/protocollo-di-legalita

In particolare, il Professionista, con la sottoscrizione del presente disciplinare a valenza contrattuale:

= garantisce di manlevare e tenere indenne la PROVINCIA DI PADOVA da ogni e qualsiasi conseguenza
pregiudizievole derivante dal mancato rispetto di tale obbligo;

= conferma ed & in grado di dimostrare di aver messo in atto adeguate misure di sicurezza per proteggere
i Dati Personali, ivi comprese le predette misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la
protezione da qualsiasi trattamento non autorizzato o illegale nonché dalla perdita, dalla distruzione o
dal danneggiamento, in modo accidentale, dei Dati Personali.

ART. 14.2- RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nello svolgimento dell'attivita dovra essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui
I'Incaricato venisse a conoscenza.

| dati personali raccolti dal Committente saranno trattati con e senza l'ausilio di strumenti elettronici per
I'espletamento delle attivita istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti
amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/90 sul diritto di accesso alla
documentazione amministrativa), in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel
rispetto della normativa vigente.

La Provincia di Padova, ai sensi della vigente normativa, informa I'Incaricato che trattera i dati contenuti nel
presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per I'assolvimento degli obblighi
previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Il Titolare del trattamento dei dati personali € la Provincia di Padova con sede in Padova (35121 PD ), Piazza
Antenore n. 3. Per ogni necessita in materia di tutela dei dati personali, compreso I'esercizio dei diritti
riconosciuti all'interessato dalla vigente normativa, sara possibile contattare il Responsabile della Protezione
dei Dati (DPO) della Provincia di Padova al seguente recapito: dpo@provincia.padova.it.

ART. 15 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si fa riferimento, oltre che alle norme del
Codice Civile, alle norme generali di cui al DM 17/06/2016 e alle norme applicabili vigenti in materia.
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ART. 16 - CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione ed
efficacia del presente disciplinare e che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno deferite
alla competente Autorita Giudiziaria. Si stabilisce la competenza del Foro di Padova.

In pendenza del giudizio, I'lncaricato non sara sollevato da alcuno degli obblighi previsti nel presente
disciplinare fino alla eventuale revoca dell'incarico.

ART. 17 - VALIDITA

Con la sottoscrizione del presente disciplinare I'lncaricato assume da subito ogni obbligo derivante, mentre
sara vincolante per la Provincia di Padova dopo l'intervenuta approvazione da parte degli organi competenti
con provvedimenti esecutivi e limitatamente ad ogni singola fase / attivita formalmente avviata.

Il presente documento, composto di 17 articoli, viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti con firma
digitale.

PROVINCIA DI PADOVA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA E
IMPIANTI
Rup generale dell’'opera
Arch. Alessandro Piva

(firmato digitalmente)

Il Soggetto incaricato dichiara di aver chiaramente compreso e di accettare integralmente le disposizioni del
presente contratto. In particolare, con riferimento all’art. 1341 c.c., dichiara espressamente di accettare
quelle riportate agli art.7 “Ritardi e premi di accelerazione”, art. 10 “Onorari”, art.13 “Recesso e risoluzione
del contratto”.
IL SOGGETTO
INCARICATO

(firma digitale)
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