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CONTRATTO PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

per  l’affidamento  del  servizio  di  progettazione  esecutiva  dell’intervento  di  sistemazione  dell’ingresso 
nuorese alla ZPS Monte Ortobene.

Codice Unico Progetto (CUP):                                          Codice Identificativo Gara (CIG):                                                

L’anno duemilaventi            il giorno                  del mese di            , tra:

a) il  Comune di Nuoro, Codice fiscale 00053070918, Partita IVA 00053070918, di seguito indicato come 
“Stazione appaltante”, rappresentato per il presente atto dal Dirigente del Settore 5 - Programmazione e 
gestione del territorio, domiciliato, ai fini del presente atto, nella sede legale della Stazione appaltante, che 
agisce in nome e per conto della predetta amministrazione;

b) il professionista                            , Codice fiscale                    , Partita IVA                         , iscritto all’Albo degli     
               della Provincia di                              al n.      sez.      , domiciliato, ai fini del presente atto, in                 
                                , nella sua qualità di                                                          (libero professionista ovvero Capogruppo 
del R.T.P. costituito da                      , ecc.), in seguito denominato “Affidatario”;

PREMESSO

- che con Determinazione dirigenziale n.                              del                          la Stazione appaltante ha indetto 
Concorso di progettazione in due fasi a procedura aperta da svolgersi telematicamente per l’affidamento 
dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica 
dell’intervento di sistemazione dell’ingresso nuorese alla ZPS Monte Ortobene;

- che con Determinazione dirigenziale n.            del                          la  Stazione  appaltante  ha  proclamato  il 
vincitore del Concorso                                                              ;

- che il vincitore del Concorso, entro 60 giorni dalla proclamazione, doveva completare lo sviluppo degli 
elaborati  concorsuali,  raggiungendo  il  livello  del  Progetto  di  Fattibilità  Tecnica  ed  Economica  i  cui  
contenuti minimi sono quelli previsti dall'allegato I.7 sezione II del D.Lgs. n.36/2023;

- che in data                        veniva  consegnata  la  documentazione  del  Progetto  di  Fattibilità  Tecnica  ed 
Economica;

- che con Determinazione dirigenziale n.            del                          veniva approvato il  Progetto di  Fattibilità 
Tecnica ed Economica;

- che all’art. 6.1 del Disciplinare di concorso era espressamente disposto che “Previo reperimento delle 
risorse finanziarie, ai sensi dell’art. 46 comma 3 del Codice, al vincitore saranno affidati gli ulteriori servizi 
di cui al successivo paragrafo 6.1.1, intendendo in tal modo esperita la negoziazione prescritta dal sopra  
richiamato art. 46, comma 3, secondo periodo”;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:
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Art. 1) Oggetto dell’incarico

La Stazione appaltante conferisce l’incarico professionale di elaborazione del Progetto esecutivo, redatto in 
conformità  alle  prescrizioni  di  cui  all’Allegato  I.7  del  D.  Lgs.  n.36/2023,  e  qualsiasi  altro  elaborato  o 
documentazione necessaria e normativamente prevista.

Art. 2) Condizioni generali e normativa di riferimento

L’incarico viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle 
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla legge, che l’Affidatario dichiara 
di  conoscere e  di  accettare e  che,  in  questa  sede,  si  intendono integralmente riportati e  trascritti con 
rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. In particolare, l’Affidatario del servizio è obbligato all’osservanza 
delle norme di cui agli  artt. 2222 e seguenti del Codice Civile,  della Legge 2 marzo 1949, n. 143, della  
deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia. Dovranno, altresì, essere osservate 
tutte le norme vigenti in materia di progettazione di opere pubbliche, in particolare i D.Lgs. 36/2023 e D.Lgs.  
81/2008 e s.m.i. per quanto applicabile, ed ogni altra norma tecnica specifica vigente al momento dello 
svolgimento della prestazione professionale richiesta.

Le  parti come sopra  rappresentate  provvedono a  sottoscrivere  il  Patto di  Integrità  tra  Amministrazioni 
aggiudicatrici  ed  Operatori  economici,  approvato  dalla  Giunta  comunale  con  deliberazione  n°18  del 
28/01/2016 e modificato con deliberazione Giunta comunale n°218 del 09/08/2017. Detto Patto, approvato 
e  sottoscritto  dalle  parti,  è  tenuto  agli  atti  dell’ufficio  ZPS  Monte  Ortobene.  L’Affidatario  come  sopra 
rappresentato,  dichiara di  non avere,  né avere avuto tra i  suoi  dipendenti e collaboratori,  soggetti che 
operino  od  abbiano  operato,  nel  biennio  precedente,  in  nome e  per  conto  della  stazione  appaltante. 
L’Affidatario dichiara infine, di non aver concluso contratti o conferito incarichi, negli ultimi tre anni, ad ex 
dipendenti della stazione appaltante, cessati dal servizio da meno di tre anni, che nell’ultimo triennio di 
attività  lavorativa  hanno  esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  della  Amministrazione  di 
appartenenza e dei quali il soggetto privato di cui all’odierno contratto sia stato destinatario.

Art. 3) Oneri a carico della Stazione appaltante

La Stazione appaltante si impegna a fornire all'Affidatario tutta la documentazione a propria disposizione 
inerente l’oggetto dell'intervento.

La Stazione appaltante, qualora si rendesse necessario, si impegna inoltre a:

- richiedere il catasto ufficiale dei sottoservizi esistenti o previsti nella zona interessata dal progetto (ENEL, 
TELECOM,  Società  Mulltiservizi,  gas,  acquedotto,  fognatura,  telefoni  di  Stato,  metanodotti,  pubblica 
illuminazione, fibre ottiche, teleriscaldamento, ecc.) con la loro posizione planimetrica, le caratteristiche 
tecniche e la profondità di posa (ove possibile);

- convocare le necessarie riunioni di “coordinamento dei sottoservizi”;

- richiedere i preventivi ufficiali relativi agli spostamenti o potenziamenti dei sottoservizi di cui al punto 
precedente, per la parte eseguita direttamente dagli Enti gestori e/o proprietari, da inserire tra le somme 
a disposizione del quadro economico della progettazione esecutiva;
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- ottenere i necessari permessi per l’accesso alle proprietà private e/o pubbliche interessate dalle opere 
da progettare;

- inoltrare le necessarie richieste per l’ottenimento di pareri o nulla osta da parte di eventuali Organismi 
preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relativi oneri;

- garantire, su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai 
fabbricati interessati dalla prestazione, per il corso di espletamento dell’incarico medesimo. L’affidatario 
potrà  avvalersi,  sotto  la  propria  responsabilità,  di  collaboratori  per  l’espletamento  dei  sopralluoghi 
ritenuti opportuni.

La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle attività 
poste a carico della Stazione appaltante determineranno la sospensione dei tempi contrattuali  di  cui al  
successivo art. 7 del presente atto.

Art. 4) Oneri a carico dell’Affidatario

L'Affidatario è tenuto ad eseguire l’incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell’art. 1176 del 
Codice Civile e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto 
delle indicazioni fornite dal Responsabile Unico del Progetto (di seguito, RUP), con l'obbligo specifico di non 
interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che 
competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi  
della Stazione appaltante.

Al fine di:

- consentire il monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione;

- identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla progettazione 
proponendo le adeguate azioni correttive;

- identificare  tempestivamente  la  necessità  di  acquisire  ulteriori  informazioni,  indicazioni  tecniche  o 
amministrative, pareri, rispetto a quanto già in possesso del progettista;

- verificare le disposizioni progettuali con la Stazione appaltante;

- agevolare la redazione del progetto seguendone lo sviluppo “passo a passo” e fornendo un supporto 
continuo al professionista;

l’Affidatario è tenuto ad effettuare incontri di verifica periodica dell’avanzamento della progettazione alla 
presenza del RUP.

L’Affidatario è inoltre tenuto a partecipare agli incontri indetti dalla Stazione appaltante per:

- illustrare/fornire spiegazioni in merito al progetto elaborato;

- ottenere pareri e/o autorizzazioni.

Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l’ottenimento 
di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente e/o necessari al rilascio di nulla osta da parte 
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degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni indette dalla Stazione appaltante per l’illustrazione 
del progetto.

L'Affidatario si impegna a introdurre tutte le modifiche ritenute necessarie dalle competenti Autorità alla  
quale il  progetto sarà sottoposto per l’ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative 
vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che ciò dia 
diritto a speciali o maggiori compensi.

L’Affidatario è obbligato a far presente alla Stazione appaltante evenienze, emergenze o condizioni che si  
verifichino nello svolgimento delle prestazioni, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di 
adeguamento o razionalizzazione.

In caso di di riscontrati errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, la Stazione appaltante 
può richiedere all'Affidatario l’emendamento senza ulteriori costi ed oneri.

Art. 5) Contenuti e modalità di svolgimento dell’incarico

L’incarico relativo alla progettazione esecutiva dovrà attenersi a quanto segue:

a) la progettazione dovrà svolgersi in forma organica e coordinata;

b) gli elaborati progettuali dovranno rispettare i contenuti indicati all’interno dell’Allegato I.7 del D. Lgs. n. 
36/2023.  Le  indicazioni  normative  sono  da  intendersi  integrate  dalle  specifiche  disposizioni  contenute 
all’interno del presente atto;

c)  la  progettazione  dovrà  tenere  conto  costo  stimato  per  la  realizzazione  dell'opera  pari  ad  euro 
1.680.000,00 (unmilioneseicentoottantamila/00)  1 compresi gli oneri della sicurezza quantificati con il 5% 
dell’importo lavori.

d) la progettazione esecutiva si baserà sul Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica già consegnato alla 
Stazione appaltante e composto da n. ___ elaborati grafici e n. ____ elaborati descrittivi;

e) l’Affidatario è tenuto a studiare soluzioni tecniche tali da poter consentire la realizzazione dell’opera nel 
rispetto del  limite  economico di  cui  al  punto c)  del  presente articolo.  L’eventuale  superamento di  tale  
importo dovrà essere oggettivamente motivato e concordato con la Stazione appaltante;

f) l’Affidatario dovrà segnalare preventivamente alla Stazione appaltante ogni possibile superamento delle 
somme stanziate in esito a modifiche/integrazioni sostanziali richieste da essa durante la progettazione;

g)  nello  svolgimento  delle  attività  progettuali  l’Affidatario  dovrà  coordinarsi  costantemente  con  il  RUP. 
secondo quanto indicato all’art. 4 dal presente atto;

h) tutti gli elaborati progettuali rimarranno in proprietà alla Stazione appaltante che potrà, quindi, utilizzarli 
in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione;

i) tali elaborati dovranno essere consegnati alla Stazione appaltante secondo i termini di cui all’art. 7 del 
presente atto, in quattro copie con le seguenti modalità:

1 O altro importo scaturito dal concorso.
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- n. 2 copie dei file definitivi di ciascun elaborato su supporti informatici in formato “.pdf”. Gli elaborati 
dovranno essere firmati digitalmente;

- n.  1  copia  dei  file  definitivi  di  ciascun elaborato  su  supporto  informatico in  formato “.dwg” per  gli  
elaborati grafici e in formato “.doc” gli elaborati testuali (file sorgente originale modificabile in forma non 
protetta);

- eventuali copie di lavoro del progetto su supporto cartaceo che verranno realizzate dall’Affidatario nel 
corso  della  progettazione  saranno  interamente  a  carico  dello  stesso.  La  richiesta  di  ulteriori  copie, 
eccedenti la prima, da parte della Stazione appaltante comporterà il mero rimborso delle sole spese di 
riproduzione. Qualora si presenti la necessità di trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale 
(file),  la  parte  trasmittente  non  si  assume  alcuna  responsabilità  nei  confronti  di  un’eventuale 
trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è completamente a cura della 
parte ricevente.

l) salvo quanto previsto al punto f) del presente articolo, dovranno essere recepite nel progetto tutte le  
motivate e ragionevoli indicazioni provenienti dalla Stazione appaltante senza per ciò sollevare eccezioni di  
sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi, purché non comportino una modifica significativa 
degli elaborati che compongono il progetto esecutivo;

o) l’Affidatario dovrà recepire all’interno del progetto esecutivo tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli  
organi tecnici di controllo, nonché le modificazioni eventualmente richieste dalla Stazione appaltante prima 
dell’approvazione del progetto medesimo anche in attuazione delle operazioni di verifica/validazione del 
progetto  esecutivo.  Qualora  il  recepimento  di  tali  indicazioni  e/o  prescrizioni  comporti  una  modifica 
significativa degli  elaborati che compongono il  progetto, la Stazione appaltante è tenuta a negoziare in 
buona fede con l’Affidatario un aumento del compenso e/o della durata prevista per la progettazione.

Art. 6) Ulteriori attività ricomprese nell’incarico

Al fine di procedere alla verifica della congruità delle offerte in sede di affidamento delle opere, unitamente 
agli elaborati progettuali, l’Affidatario dovrà inoltre determinare analiticamente ed indicare con relazione a 
parte  i  criteri  di  valutazione  che  serviranno  per  l’attribuzione  dei  punteggi  dell’offerta  migliorativa  nel  
successivo  appalto  dei  lavori.  In  sede  di  progettazione  esecutiva  dovrà  inoltre  essere  redatta  una 
dichiarazione da cui risulti la conformità delle previsioni progettuali alle direttive tecniche suddivise per 
tipologia di opera.

Art. 7) Termini per l’espletamento dell’incarico

Per  la  redazione della  progettazione esecutiva viene prescritto il  termine di  60  (sessanta)  giorni  solari  
consecutivi a partire dalla sottoscrizione del presente atto. Il rispetto del termine contrattuale sarà stimato a 
partire dal formale e completo deposito alla Stazione appaltante degli elaborati contrattuali.

La scadenza temporale sopra indicata non tiene conto di eventuali  ritardi relativi a prestazioni che non 
rientrino nell’oggetto dell’incarico o nella competenza dell'Affidatario (quali recepimento preventivi per la 
sistemazione  dei  sottoservizi,  acquisizione  di  pareri  di  Organi  preposti,  Conferenze  di  servizi)  o  a 
quest’ultimo non imputabili.
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Salvo quanto previsto al comma precedente, il termine sopra indicato potrà subire variazioni solo con atto 
scritto motivato da parte della Stazione appaltante, ovvero per causa di forza maggiore tempestivamente 
segnalata per iscritto a mezzo PEC da una delle parti se non contestata dall’altra parte.

Art. 8) Onorario

La base d’asta del corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente atto è stimato in euro 
64.646,08 (sessantaquattromilaseicentoquarantasei/08), così come definito dal Disciplinare del Concorso di 
Progettazione. L’importo di cui sopra è inteso al netto di contributo previdenziale ed I.V.A. che verranno 
applicate direttamente in fattura e comprensivo dell’eventuale ribasso sulle spese.

L’entità  dell’onorario  è  ritenuta  dalle  parti  adeguata  all'importanza  della  prestazione  e  al  decoro  della 
professione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2233, II comma Codice Civile, nonché comprensiva dell’equo 
compenso dovuto ai sensi dell’art. 2578 Codice Civile.

All'Affidatario non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti 
o  aggiunte  che  sia  necessario  introdurre  in  conseguenza  di  difetti,  errori  od  omissioni  in  sede  di  
progettazione.

Art. 9) Spese

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell’I.V.A. e del 
contributo previdenziale per la parte a carico della Stazione appaltante, sono e saranno ad esclusivo carico 
dell’Affidatario.

Le pratiche autorizzative di cui al presente atto devono intendersi già compensate nell’onorario complessivo 
della parcella.

Si  intendono,  altresì,  a  carico dell’Affidatario gli  oneri  per  tutti i  materiali  necessari  per  lo  svolgimento 
dell’incarico ed ogni  altro onere necessario per l’ottimale espletamento delle prestazioni  contenute nel  
presente atto.

Art. 10) Modalità di pagamento

L’emissione  delle  fattura  fiscale  relativa  alla  prestazione  progettuale  dovrà  avvenire  al  verificarsi  delle 
seguenti condizioni:

- anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell’Onorario entro quindici giorni dall’intervenuta firma del  
presente atto;

- saldo dell’Onorario, dedotta la quota parte dell'acconto ricevuto, a seguito dell’approvazione da parte 
della Stazione appaltante del progetto esecutivo validato e munito di tutti i prescritti pareri, o comunque 
trascorsi 30 giorni dalla consegna degli elaborati finali completi.

L'erogazione  dell'anticipazione  è  subordinata  alla  costituzione  di  garanzia  fideiussoria  bancaria  o 
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo 
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione (art.125 del 
Codice).
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In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 231/02, tutti i pagamenti avverranno entro 30 giorni naturali e  
consecutivi dalla data di ricevimento della fattura.

L'emissione  dei  mandati  di  pagamento  di  tutte  le  prestazioni  professionali  ricomprese  nell’incarico  è 
comunque subordinata all’acquisizione dell’attestazione di regolarità contributiva con esito positivo.

Art. 11) Tracciabilità dei flussi finanziari

Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente affidamento, l’Affidatario si 
assume,  pena  di  nullità  assoluta  del  presente  atto,  tutti  gli  obblighi  previsti  dalla  Legge  136/2010  e 
successive modificazioni ed integrazioni.

In occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo ulteriori, la Stazione appaltante 
verifica l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il conto corrente dedicato intestato a                                         è identificato con codice IBAN                                      
della Banca                                           filiale di                                               (             ).  La persona delegata ad operare 
sul conto corrente è                                         ,   nato a                                  il                                              e residente a    
                                 in via                                      , Codice fiscale                                 .

L’Affidatario si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati dichiarati in 
merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità 
dei flussi finanziari,  il  presente atto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della  
medesima legge.

Art. 12) Penali e interessi di mora

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti all’art. 7 del presente atto, maggiorati delle  
eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all'Affidatario, il RUP ne darà formale avviso con nota 
scritta.  Entro  20  (venti)  giorni  dal  suddetto  avviso  l'Affidatario  potrà  presentare  nota  giustificativa  e/o 
motivazione del ritardo. Qualora il RUP ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei 
termini contrattuali ed applica la penale di cui al comma successivo.

La penale per il ritardato adempimento da applicare ai soggetti incaricati della progettazione è stabilita in 
misura giornaliera pari allo 1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto del corrispettivo professionale fino ad 
un massimo del 10% (dieci per cento) che sarà trattenuta sulle competenze spettanti all'Affidatario. Nel caso 
in cui l’ammontare della penale raggiunga un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’ammontare del 
corrispettivo professionale, la Stazione appaltante potrà provvedere alla risoluzione del contratto per grave 
inadempimento ex artt. 1453 e 1455 c.c.

La penale in questione è applicabile solo nel caso in cui il ritardo da parte dell’Affidatario non sia dipeso da 
un ritardo e/o una mancanza e/o un mancato input della Stazione appaltante e/o da un ritardo e/o una 
mancanza e/o un mancato input delle pubbliche amministrazioni e/o gli Enti coinvolti.

L’applicazione delle penali non esclude la responsabilità del tecnico Affidatario per eventuali maggiori danni 
subiti dalla Stazione appaltante o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d’ufficio, esecuzioni affidate a terzi 
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per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che la Stazione appaltante stessa 
debba sostenere per cause imputabili all’Affidatario.

In  caso  di  ritardo  nei  pagamenti,  la  Stazione  appaltante  sarà  tenuta  a  corrispondere  all’Affidatario  gli  
interessi di mora da ritardato pagamento.

Art. 13) Subappalto

In  tutti gli  affidamenti di  cui  al  presente contratto,  l’Affidatario non può avvalersi  del  subappalto,  fatta 
eccezione per le attività relative a sondaggi, rilievi e misurazioni, predisposizione di elaborati specialistici e 
di  dettaglio,  nonché  per  la  sola  redazione  grafica  degli  elaborati  progettuali. Resta  impregiudicata  la 
responsabilità dell’Affidatario nel caso lo stesso ricorra al subappalto per le attività citate.

Art. 14) Risoluzione del contratto

La Stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il presente contratto qualora l'Affidatario ponga in essere un 
grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e/o contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di 
cui al presente contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP.

Il contratto potrà essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, anche 
senza previa diffida, nel caso in cui il  ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente  
contratto comporti un’applicazione della penale, di cui all’art. 12 del presente atto, di ammontare superiore 
al  10% (dieci  per  cento)  degli  importi indicati all’interno del  citato articolo.  In  tale  ipotesi,  la  Stazione 
appaltante si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa 
pretendere compensi ed indennità di sorta, con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al 
momento della risoluzione del contratto. È inoltre fatto salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei 
danni diretti e indiretti a carico della Stazione appaltante in conseguenza dell’inadempimento.

La Stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell’art. 1454 del 
Codice  Civile,  mediante  idoneo  provvedimento,  qualora  l’Affidatario  non  abbia  provveduto  in  esito  a 
formale diffida o in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal 
presente contratto. In tale ipotesi non sarà riconosciuto all’Affidatario nessun altro compenso o indennità di 
sorta con l’esclusione di  quanto dovuto per le prestazioni  già assolte al  momento della risoluzione del 
contratto.

Qualora non venisse conseguito il  parere positivo o l'atto di assenso comunque denominato dovuto da 
qualunque Ente o Amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali, ovvero non fosse conseguita 
la validazione da parte del competente organo consultivo della Stazione appaltante, per accertato difetto 
progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di regolamento, la Stazione appaltante 
potrà risolvere il contratto e, salvo il risarcimento dei danni subiti da parte della Stazione appaltante stessa,  
l'Affidatario avrà diritto a ricevere soltanto il  compenso relativo alle  prestazioni  effettuate che abbiano 
conseguito il  parere favorevole del competente organo consultivo della Stazione appaltante o che siano 
state validate positivamente.
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Art. 15) Recesso unilaterale della Stazione appaltante

La  Stazione  appaltante,  ai  sensi  dell’art.  123  del  Codice,  può  unilateralmente  recedere  dal  contratto 
versando all'Affidatario il corrispettivo per le attività svolte quantificate in relazione alle prestazioni eseguite 
sino a detta data, oltre ad un indennizzo in misura non inferiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo 
dovuto per le attività residue a titolo di mancato utile.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla Stazione appaltante mediante formale comunicazione 
indicante la motivazione da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni; per ogni altra 
circostanza trovano applicazione le norme del Codice Civile.

Art. 16) Incompatibilità

L’Affidatario dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse  
con la Stazione appaltante e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di  
cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo 
sia per i suoi collaboratori.

Si applica la disciplina del pantouflage contenuta agli artt. 53, co. 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e 21 del  
D.Lgs. n. 39/2013 Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi all’ipotesi di incompatibilità successiva che  
si affianca e si aggiunge ai meccanismi di “inconferibilità”, ossia i divieti temporanei di accesso ad una carica  
o ad un incarico, e di “incompatibilità”, ossia il divieto di cumulo di più cariche o incarichi, previsti dal D.Lgs.  
8  aprile  2013,  n.  39  “Disposizioni  in  materia  di  inconferibilità  e  incompatibilità  di  incarichi  presso  le  
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico” al fine di neutralizzare possibili  
conflitti di interesse nello svolgimento delle funzioni e di incarichi attribuiti a un dipendente pubblico e 
salvaguardare l’imparzialità dell’azione amministrativa. In caso di violazione del divieto di pantouflage si 
applicano le sanzioni  consistenti nella nullità del contratto e nel divieto per i soggetti privati che l’hanno 
concluso  o  conferito,  di  contrattare  con  le  pubbliche  amministrazioni  per  i  successivi  tre  anni,  con 
contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

Art. 17) Riservatezza

L'Affidatario  si  impegna  a  mantenere  la  riservatezza  sui  dati  trattati,  nonché  sulle  informazioni  e  sui 
documenti  dei  quali  abbia  conoscenza,  possesso  e  detenzione,  direttamente  connessi  e  derivanti 
dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 
e s.m.i. nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dalla Stazione appaltante.

Art. 18) Trattamento dei dati e privacy

I  dati  personali  raccolti  dalla  Stazione  appaltante  saranno  trattati  con  e  senza  l’ausilio  di  strumenti 
elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali 
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, compresi quelli previsti dalla L. 241/90 sul diritto 
di  accesso  alla  documentazione  amministrativa,  in  modo da  garantirne  la  sicurezza  e  la  riservatezza  e 
comunque nel rispetto della normativa vigente.

Con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui  
al D.Lgs 196/2003 e s.m.i., la Stazione appaltante e l’Affidatario autorizzano reciprocamente il trattamento 
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dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti 
operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

Art. 18) Rinvio

Per quanto non espressamente stabilito nel presente disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni del Codice 
Civile e a quelle del D.Lgs. 36/2023, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, 
nazionale e regionale, in quanto applicabile.

Art. 19) Risoluzione delle controversie

Per le eventuali controversie circa l'interpretazione, l'applicazione e l’esecuzione del presente contratto sarà 
competente il Foro di Nuoro.

Qualunque controversia derivante dall'applicazione dal contratto, non composta in via amministrativa, sarà 
definita  dal  giudice  ordinario  competente.  In  pendenza  del  giudizio  l’Affidatario  non  è  sollevato  dagli  
obblighi previsti nella presente convenzione.

Art. 20) Registrazione contratto

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.,  
con spese a carico della parte richiedente la registrazione.
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