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SCHEMA di CONTRATTO

Affidamento della progettazione esecutiva per I’Ampliamento e riqualificazione del

pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero San Gerardo di Monza.
TRA

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza, con sede legale in Monza, Via
Pergolesi 33, CF/P.IVA 12698710964, in persona del [®] e domiciliato per la carica presso la
Societa che rappresenta, giusta delega del [®] della Societa del [¢] (delibera n. [®]) (di seguito
“FSG”);
E

[*], con sede legale in [¢] (CF e P.1.) [*] capitale sociale [®], iscritta nel Registro delle Imprese
di [*], codice fiscale [®], partita IVA [®], in persona del [®¢],e per la carica domiciliato come
sopra, che agisce nella sua qualita di [®] della predetta societa, in virtu dei poteri derivatigli da
[*] del [*] e (ove I'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo) in qualita di mandataria
del raggruppamento temporanee di operatori economici costituito con le imprese [®], come da
atto di mandato collettivo speciale con rappresentanza irrevocabile del [®], racc. [®] del Notaio

[*] di [*] (di seguito I' “Operatore Economico/Aggiudicatario”);

FSG e Operatore Economico/Aggiudicatario di seguito indicati anche congiuntamente
“Parti” e disgiuntamente “Parte”.
PREMESSO CHE:
A) con atto n. [*] del [¢], FSG ha assunto le necessarie determinazioni in ordine
all’esperimento del “Concorso di progettazione in due fasi ai sensi dell’articolo 46 del

D. Lgs 36/2023, terzo e quarto capoverso, finalizzato ad individuare la miglior proposta
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progettuale dell'intervento “Ampliamento e riqualificazione del pronto Soccorso del

Presidio Ospedaliero San Gerardo di Monza”;

B) il vincitore del Concorso, entro [®] giorni da specifico Ordine di servizio del RUP,

E)

F)

G)

H)

J)

K)

doveva perfezionare lo sviluppo degli elaborati concorsuali, raggiungendo il livello del
progetto di fattibilita tecnica ed economica;

all'esito della procedura di concorso, il concorrente [®], al positivo esito delle verifiche
previste dalla lex specialis di gara, con atto n. [®] del [®], & stato proclamato vincitore
del concorso;

ai sensi del punto 9.3 del Bando di concorso “Affidamento dello sviluppo degli ulteriori
livelli progettuali” I'Ente banditore si riservava di avviare la successiva fase di
progettazione esecutiva relativa alla proposta progettuale vincitrice;

in questo caso, il corrispettivo e le prestazioni richieste di cui sopra venivano calcolati ai
sensi del D.M. 17 giugno 2016 secondo le modalita di cui all’allegato 1.13 del Codice,
sulla base del valore delle opere come definito dal DIP e con applicazione di un ribasso
del 20%, intendendo in tal modo esperita la negoziazione prescritta dall’art. 46, comma
3 del D.Igs. 36/2023;

indata_____ il vincitore del concorso consegnava alla Stazione appaltante lo sviluppo
del PFTE ed FSG procedeva alla relativa approvazione;

con determinazione n. [®] del [®] la Stazione appaltante deliberava di avvalersi della
facolta di cui al punto 9.3 del Bando di concorso e di affidare al vincitore del concorso
l'incarico per la redazione della progettazione Esecutiva della nuova opera;

il vincitore ha provveduto a comunicare, mediante I'apposito Modulo trasmesso da FSG,
tutti i dati richiesti dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii;

il Codice Identificativo di Gara (CIG), di cui all'art. 83, comma 1, del D. Lgs. 36/2023
attribuito all’affidamento oggetto del presente Contratto anche ai fini della tracciabilita

ex art. 3, comma 5, della L. 136/2010, & [*];
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L) il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all'art. 3, comma 5, della L. 136/2010,

attribuito all’affidamento oggetto del presente Contratto €: H58124000710002;

M) é dunque intenzione delle Parti procedere con la sottoscrizione del presente Contratto;
Tutto cid premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto con
valore negoziale, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.
Tutto cid premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto con
valore negoziale, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

1. PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1.1. Il presente Contratto disciplina il complesso delle obbligazioni derivanti dal rapporto

contrattuale cosi come costituitosi in esito alla procedura di concorso svolta per la scelta del

contraente.

1.2. Le premesse e i Documenti Contrattuali formano parte integrante e sostanziale del

presente Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest’ultimo, a definire la complessiva

volonta delle Parti in relazione ad ogni attivita connessa all’esecuzione del Contratto.

1.3. Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti di cui

al successivo articolo 4, ancorché non allegati.

2, DEFINIZIONI

2.1. Tranne ove diversamente specificato per espresso, i termini indicati con la lettera

maiuscola avranno, nel Contratto, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di

seguito attribuito:

= Affidante e Affidatario del subcontratto, indicano gli operatori economici che,
rispettivamente, affidano, o al quale viene affidato un Subcontratto, a qualunque livello
della subcontrattazione;

= Aggiudicatario o Operatore Economico, indica il soggetto e/o la persona giuridica [®]
che sottoscrive il presente Contratto;

= ACDat, indica I'ecosistema digitale di piattaforme interoperabili di raccolta organizzata e

condivisione di dati relativi ad un intervento, gestiti attraverso specifici flussi di lavoro e
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strutturati in informazioni a supporto delle decisioni, basato su un'infrastruttura informatica
la cui condivisione & regolata da specifici sistemi di sicurezza per I'accesso, di tracciabilita
e successione storica delle variazioni apportate ai contenuti informativi, di conservazione
nel tempo e relativa accessibilita del patrimonio informativo contenuto, di definizione delle
responsabilita nell'elaborazione dei contenuti informativi e di tutela della proprieta
intellettuale, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. g-bis), dell’Allegato 1.1 del D.Lgs. n.
36/2023;

ACDat Manager SA, indica i soggetti che si occupano della definizione dei flussi di lavoro
in relazione all’AcDat con la finalita di indirizzare e consentire al CDE Manager di
impostare la struttura del’ACDat;

Appalto, indica I'appalto avente ad oggetto le prestazioni indicate nel Contratto e nei
Documenti Contrattuali;

Area, indica il luogo di esecuzione delle prestazioni tecniche oggetto del presente
contratto;

FGT o Stazione Appaltante, indica Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di
Monza, con sede in Monza, Via Pergolesi 33, CF/P.IVA 12698710964

Autorizzazioni, indica le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla-osta, gli
assensi, comunque denominati, e quant’altro sia necessario od opportuno per la
realizzazione dell’Appalto, qualunque sia I'Autorita, 'Ente o 'Organismo emanante;
Building Information Modeling (BIM), indica i «metodi e strumenti di gestione
informativa digitale delle costruzioni», metodologie, processi e tecnologie abilitati dalla
formulazione dei requisiti informativi e dalla modellazione dei dati, che permettono la
collaborazione e lo scambio di dati strutturati fra i soggetti interessati durante tutte le fasi
del ciclo di vita, in particolare finalizzati a mitigare e gestire i rischi, a migliorare lo studio
della fattibilita e a incrementare l'efficacia di un investimento pubblico, nelle fasi di
progettazione, realizzazione e gestione nel ciclo di vita dei cespiti fisici quali edifici,
infrastrutture e reti, secondo la definizione di cui all’Art. 3 dell’All. 1.1, comma 1, del D.Igs.

36/2023 rubricato “Definizioni delle procedure e degli affidamenti”;
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BIM Coordinator o coordinatore dei flussi informativi di commessa, indica la figura
definita ai sensi e per gli effetti della UNI 11337-7, opera a livello di singola commessa, di
concerto con i vertici dell’organizzazione e su indicazione del gestore dei processi
digitalizzati;

BIM Coordinator (disciplinare), indica il coordinatore dei flussi di modellazione
informativa e di analisi della modellazione informativa in relazione ad una specifica
disciplina;

BIM Coordinator SA, , coincidente con la figura del RUP o da lui delegato, indica la figura
che opera come responsabile della customizzazione del Capitolato Informativo della
singola commessa, secondo le indicazioni fornitegli dalla struttura di BIM Management;
BIM Manager o gestore dei processi digitalizzati, indica la figura definita ai sensi e per
gli effetti della UNI 11337-7, si relaziona principalmente al livello dell’'organizzazione, per
quanto attiene alla digitalizzazione dei processi posti in essere dalla stessa, avendo
eventualmente la supervisione o il coordinamento generale del portafoglio delle
commesse in corso. Delegato dai vertici dell’organizzazione, definisce le istruzioni BIM e
il modo in cui il processo di digitalizzazione impatta sull’'organizzazione e sugli strumenti
di lavoro;

BIM Manager SA, indica il Responsabile di una struttura di BIM Management con il ruolo
di gestione dei processi digitalizzati;

BIM Specialist od operatore avanzato della gestione e della modellazione
informativa, indica la figura definita ai sensi e per gli effetti della UNI 11337-7;

BIM Specialist (disciplinare), indica l'operatore avanzato della gestione e della
modellazione informativa specializzato modellazione informativa di una specifica
disciplina;

BIM Specialist SA, indica i soggetti in possesso di competenze operative legate alla
modellazione informativa secondo metodi e strumenti BIM, in relazione alla disciplina di

riferimento interni o esterni alla Stazione Appaltante;
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Capitolato Informativo, indica il documento di cui all’art. 1, comma 8, dell’Allegato 1.9 del

D.Lgs. n. 36/2023, di cui agli artt. 13-ter e 32-bis dell’Allegato 1.7 del D.Lgs. n. 36/2023

nonché di cui alla norma UNI 11337, coerente con il livello della progettazione posto a

base di gara, che deve essere allegato alla documentazione della procedura di

affidamento di lavori, servizi di progettazione, di gestione delle opere o dell'appalto

integrato e che deve, tra gli altri, contenere:

e i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di fabbisogno
informativo, coerenti con il livello di progettazione posto a base di gara e con i
contenuti del capitolato informativo allegato al Documento di Indirizzo della
Progettazione, tenuto conto della natura dell'opera e della procedura di affidamento;

e tutti gli elementi utili allindividuazione dei requisiti di produzione, di gestione e di
trasmissione ed archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli
obiettivi decisionali e con quelli gestionali della Stazione Appaltante;

e la descrizione delle specifiche relative al’ACDat.

" CDE Manager o gestore dell’ambiente di condivisione dei dati, indica la figura
definita ai sensi e per gli effetti della UNI 11337-7 che si occupa dell’ambiente di condivisione
dei dati;

= CDE Manager SA,indica il soggetto con competenze informatiche gestore
dell’ambiente di condivisione dei dati;

] Codice, indica il D. Lgs. 31.03.2023, n. 36 e ss.mm.ii., in attuazione dell'articolo 1
della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
] Contratto, indica il presente Contratto ed i suoi documenti contrattuali;

" Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: indica soggetto in possesso
dei requisiti e delle abilitazioni per garantire il rispetto delle norme di salute e sicurezza
durante I'esecuzione del cantiere;

] Corrispettivo, indica il corrispettivo per I'esecuzione dell’Appalto;

] Direttore dei lavori, indica il soggetto che opera in piena autonomia e nel rispetto

delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile unico del progetto (RUP), per
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'esecuzione delle funzioni e attivita di cui all’art. 114 del Codice e dell’allegato 11.14 al
Codice;
= Direttore dell’esecuzione del contratto (in seguito anche DEC) indica il soggetto
incaricato di esplicare direttamente i compiti di coordinamento, direzione, vigilanza e
controllo tecnico-contabile e amministrativo durante I'esecuzione dei Lavori, ai sensi e per
gli effetti delle disposizioni dell’art. 114 del Codice;
" Direttore operativo, indica il soggetto che collabora con il direttore dei lavori nel
verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite
regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Tale soggetto risponde
direttamente al direttore dei lavori;
] Documenti Contrattuali, indica i documenti di cui all’articolo 4 del presente
Contratto, costituenti parte integrale e sostanziale dello stesso;
" Documento di Indirizzo alla Progettazione (in seguito anche D.LP.) indica il
documento redatto dal RUP in osservanza di quanto previsto dall’art. 41 e dall’allegato 1.7
del Codice ai sensi dell’art. 5.1.4 delle Linee Guida ANAC n. 3;
= Filiera dei subcontratti, indica la successione dei Subcontratti a partire da quello
affidato dall’Operatore Economico;
" FSG - Stazione Appaltante, indica Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di
Monza, con sede in [®], [*], CF/P.IVA [*], R.E.A. n. [¢];
" Forza Maggiore, indica ogni evento, atto, fatto o circostanza assolutamente
imprevisto od imprevedibile, non direttamente imputabili alla parte che lo invoca, che non
sia stato possibile impedire usando la dovuta diligenza e tale da rendere impossibile, in tutto
o0 in parte, in modo obiettivo e assoluto, I'adempimento delle obbligazioni in via temporanea
0 permanente, ivi comprese le circostanze che costituiscono cause di impossibilita
sopravvenuta sia essa temporanea o definitiva. A titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo, a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, sono cause di forza maggiore e/o
di caso fortuito eventi quali: (1) scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano FSG,

I’Operatore Economico, ovvero subappaltatori per I'esecuzione dei lavori oggetto del
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Contratto; (2) guerre o atti di ostilita, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici
e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili; (3) esplosioni, radiazioni e contaminazioni
chimiche; (4) fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, siccita, accumuli di neve
o ghiaccio; (5) epidemie, pandemie e contagi; (6) indisponibilita prolungata di alimentazione
elettrica, gas o0 acqua per cause non imputabili a FSG, all’Operatore Economico o
subappaltatori per I'esecuzione dei lavori oggetto del Contratto; (7) atti od omissioni delle
autorita, che non siano determinati dal comportamento doloso, colposo, negligente o
omissivo della parte che ne subisce la conseguenza;

= Gruppo di Lavoro indica il gruppo di lavoro costituito dall’Operatore Economico,
come prescritto dai documenti di gara;

= Modello informativo, indica I'insieme di contenitori di informazione strutturata, semi
strutturata e non strutturata ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. g-sexies), dell’Allegato 1.1 del
D.Lgs. n. 36/2023 nonché ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla UNI-EN-ISO
19650 e dalle norme della serie UNI 11337;

] Offerta indica lintero complesso di atti e documenti presentati dall’Operatore
Economico durante la parte competitiva del concorso di progettazione, in conformita alle
previsioni della documentazione di gara;

" Offerta per la Gestione Informativa (oGl): indica il documento redatto
dall'Operatore Economico per la sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’All. 1.9, Art. 1,
comma 10, lett. b) D.Igs. 36/2023 che, in risposta ai requisiti informativi del Capitolato
Informativo (Cl), struttura temporalmente e sistemicamente i flussi informativi nella catena
di fornitura dell’appaltatore o del concessionario, ne illustra le interazioni con i processi
informativi e decisionali di quest'ultimo all'interno dell’ambiente di condivisione dei dati,
descrive la configurazione organizzativa e strumentale degli operatori, precisa le
responsabilita degli attori coinvolti;

= Patto di Integrita in materia di appalti pubblici indica il “Patto di integrita in materia

di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli enti del sistema regionale” approvato
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con D.G.R. n. X11/3599 del 16 dicembre 2024 (pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 3, del
15 gennaio 2025);

" Piano per la Gestione Informativa (pGl): Documento redatto dall’Aggiudicatario
sulla base dell’Offerta di Gestione Informativa (oGl) ai sensi dell’All. 1.9, Art. 1, comma 10,
lett. c) D.lgs. 36/2023, da sottoporre alla stazione appaltante dopo la sottoscrizione del
contratto e prima dell'esecuzione dello stesso e che pud essere aggiornato nel corso
dell’esecuzione del contratto;

] Primo Livello e livelli dei Subcontratti, indica il primo livello dei Subcontratti
affidati dall’Operatore Economico/Aggiudicatario ad altri Operatori economici, i quali a
loro volta possono affidare dei Subcontratti ad altri Operatori economici determinando il
secondo livello, e cosi di seguito per i livelli successivi;

" Progettisti, indica i professionisti incaricati per la redazione del Progetto;

" Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica (in seguito anche: P-F-T-E), indica il
progetto di cui all’art. 41 e all’allegato 1.7 del Codice;

" Progetto Esecutivo, (in seguito anche: PE) indica il progetto di cui all'art. 41 e
all'allegato 1.7 del Codice;

= Progetto, indica I'insieme di elaborati che illustra i lavori da realizzare, nel rispetto
delle esigenze, dei criteri, dei vincoli e contiene tutte le informazioni riferite alle
caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio, le
caratteristiche delle opere, e delle superfici e dei volumi da realizzare. Il progetto determina
in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo;

" Referente dell’Operatore Economico, indica il soggetto designato dall’Operatore
Economico con il compito di rappresentarlo a tutti gli effetti, interloquendo con il
Responsabile Unico del Progetto o con persona dallo stesso designata;

= Responsabile di procedimento per la fase, soggetto inserito nel modello
organizzativo individuato dalla stazione appaltante e responsabile per specifiche fasi. E

comunque soggetto alla supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP;
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= Responsabile Unico del Progetto, (in seguito anche: RUP) indica il soggetto,
nominato da FSG, per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per
I'esecuzione della procedura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 e dell’allegato 1.2 al Codice;
" Subaffidamento indica un subcontratto, a qualsiasi livello della filiera dei

subcontratti, avente ad oggetto le attivita di cui all'art. 1, co. 53 della Legge 6 novembre

2011 n. 190;
] Subappalto, indica un contratto rientrante nella definizione di cui all'art. 119, co. 2;
" Subcontratto, indica il contratto che I'Operatore economico/Aggiudicatario/Affidante

o un subcontraente (Affidante), a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, stipula con un
altro operatore economico (Affidatario) per I'esecuzione del Contratto, inquadrato ex
terz'ultimo periodo dell’art. 119 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016;
] Trasparenza & Tracciabilita, indica le clausole con le quali la Stazione Appaltante e
I'Operatore Economico/Aggiudicatario si impegnano ad assicurare la tracciabilita e la
trasparenza nell’ambito del rapporto contrattuale, anche rispetto alla filiera dei subcontratti.
3. OGGETTO
3.1. FSG affida al'Operatore Economico, che accetta per il prezzo convenuto, come meglio
dettagliato al successivo punto 5.1. (CORRISPETTIVO) senza riserva alcuna, I'esecuzione, a
perfetta regola d’arte e secondo la miglior tecnica, dei servizi di progettazione, con utilizzo di
metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, comprensivi di eventuali
rilievi, ispezioni e indagini geognostiche e ambientali integrative, come specificati nell’allegato
1.7 al Codice, ai sensi dell'art. 41, dell'intervento di “Ampliamento e riqualificazione del pronto
Soccorso del Presidio Ospedaliero San Gerardo di Monza’.
In particolare, I'oggetto del contratto comprende le seguenti attivita:
= |a Progettazione Esecutiva (PE);
= attivita di gestione informativa digitale da eseguirsi secondo quanto indicato nel Piano
di Gestione Informativa di cui al successivo articolo 12.5 (“pGlI”)
3.2. Il Progetto dovra in ogni caso risultare conforme alla normativa legislativa e

regolamentare, nazionale e regionale, vigente in materia, anche se entrata in vigore nel corso
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del rapporto contrattuale.

3.3. L'Operatore Economico ¢ tenuto a eseguire e ultimare il Progetto in proprio, con mezzi

e organizzazione propri, e potra ricorrere al subappalto secondo quanto previsto dalla

normativa vigente in materia, dal presente contratto e dal disciplinare di gara.

3.4. Il Progetto dovra essere eseguito dal’Operatore Economico in osservanza e nel pieno

rispetto delle previsioni contenute nel presente Contratto, nei Documenti Contrattuali ivi

compresi quelli inerenti alla gestione informativa digitale BIM e della normativa applicabile e

delle disposizioni impartite in applicazione del Contratto medesimo.

4. DOCUMENTI CONTRATTUALI - INTERPRETAZIONE

4.1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e concorrono, quindi,

unitamente a quest’ultimo, a definire la complessiva volonta delle Parti in relazione a ogni

attivita connessa all’esecuzione delle prestazioni, i seguenti documenti anche se non

materialmente allegati al presente Contratto:

a) Documenti Normativi

(i) “Patto di integrita in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli

enti del sistema regionale” approvato con D.G.R. n. XlII/3599 del 16 dicembre
2024 (pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 3, del 15 gennaio 2025);

b) Documenti di concorso

(ii) Bando di concorso;
(iii) Documentazione tecnica:
) Progetto di Fattibilita Tecnico-Economica (PFTE) con Ila seguente

documentazione di supporto:

. Titoli autorizzativi (permessi, assensi ed atti abilitanti);
. Atto di validazione e approvazione del PFTE;
o Capitolato Informativo BIM;

o Capitolato di Project Control
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(iv) Chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante in fase di gara in relazione ai quesiti
pervenuti, come pubblicati (unitamente alle relative richieste in forma anonima)
sulla piattaforma telematica “concorsiAWN’ accessibile al link https:/
www.concorsiawn.itl

(v) Parcella "Calcolo onorari ai sensi del D.M. 17 giugno 2016".

c) Documenti prodromici alla stipula del Contratto

(i) Modello per comunicazioni ex art. 3, L. 136/2010;

(ii) Garanzia definitiva e Polizza assicurativa professionale prestata dallOperatore
Economico/Aggiudicatario;

(i) Atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di concorrenti (ove
l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo).

4.2. In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilita tra le disposizioni contenute nel presente
Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali, ovvero tra le disposizioni
contenute nel medesimo documento o in piu di uno dei Documenti Contrattuali, sara attuata
la procedura di cui al successivo art. 20.1 ai fini interpretativi.

4.3. In caso di discordanza, le parti del Capitolato Informativo che disciplinano le tematiche
digitali, i processi informativi, la strumentazione hardware e software e la modellazione
informativa BIM prevalgono, per questi aspetti, sugli altri documenti di gara.

4.4. Tutti i termini espressi in numero di giorni nel Contratto e nei Documenti Contrattuali
vanno intesi nel senso di giorni naturali e consecutivi e, quindi, comprensivi di ogni eventuale
festivita.

5. CORRISPETTIVO

5.1. Il Corrispettivo & convenuto, in modo omnicomprensivo, fisso e invariabile, in:
. Euro [®], per I'attivita di Progettazione di Esecutiva (PE).
Il suddetto importo € stato calcolato sul valore delle opere quale risultante dal Documento di

Indirizzo alla progettazione a base della procedura di concorso, ai sensi del decreto del

Ministro della giustizia 17 giugno 2016, secondo le modalita di cui all’allegato 1.13 del Codice.
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A tale importo, come sopra calcolato, € stato applicato un ribasso pari al 20% o ulteriore
ribasso offerto dal vincitore a seguito di procedura negoziata.

Sono pari a Euro 0 i costi della sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, primo periodo,
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i,

5.2. Il Corrispettivo siintende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche
in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla corretta esecuzione delle
prestazioni, ivi comprese quelle inerenti alla gestione informativa digitale BIM, in
ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del Contratto e di tuttii Documenti
Contrattuali.

La Stazione appaltante, con il pagamento del corrispettivo relativo alla fase progettuale,
assume la proprieta del progetto, fatta salva la proprieta intellettuale e i diritti di copyright i
quali rimangono in capo all’Operatore Economico secondo le disposizioni di legge in merito
ai diritti d'autore e ai diritti sulla proprieta intellettuale.

CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZ|

5.3. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di
natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del
servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella
misura dell’'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini
del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi alla produzione dei
servizi (classe 71 Attivita degli Studi di architettura e ingegneria, collaudi ed analisi tecniche)
di cui all’articolo 60, comma 3, lettera b) del Codice.

5.4. Nellipotesi di revisione prezzi prevista al precedente comma il RUP procedera alla
relativa istruttoria provvedendo a formulare la proposta di un nuovo accordo.

5.5. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici
dei prezzi alla produzione dei servizi (classe 71 Attivita degli Studi di architettura e ingegneria,
collaudi ed analisi tecniche) di cui all’articolo 60, comma 3, lettera b) del Codice.

OPZIONI:

5.6. Ai sensi dell'art.120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si
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renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del
quinto dell'importo del contratto, I'Operatore economico & tenuto all'esecuzione delle stesse
alle medesime condizioni originariamente previste e non potra fare valere il diritto alla
risoluzione del contratto.
5.7. Ai sensi dell'art.120, comma 10 del D.Lgs. 36/2023, qualora si renda necessario
prorogare la durata delle prestazioni, I'Operatore economico € tenuto a eseguire le stesse ai
prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove piu favorevoli
per la stazione appaltante.
6. CONDIZIONI, TERMINI DIPAGAMENTO E FATTURAZIONE
6.1. Il corrispettivo per I'esecuzione delle attivita di cui al precedente articolo 5.1
(CORRISPETTIVO), verra corrisposto secondo le modalita e le condizioni di seguito previste:
- i120% del Corrispettivo riferito alle suddette attivita, pari ad Euro _____contestuale
alla firma del contratto;
- il 60% del Corrispettivo riferito alle suddette attivita, pari ad Euro __ alla
consegna da parte del’Operatore Economico del Progetto Esecutivo (PE) alla

Stazione Appaltante;

- il 20% del Corrispettivo riferito alle suddette attivita, pari ad Euro ____ a seguito
della comunicazione all'Operatore Economico dell’avvenuta approvazione da
parte della Stazione Appaltante del PE.

6.2. Il RUP provvedera a emettere i relativi certificati di pagamento nei termini previsti dall’art.
125 co 5 del D.Lgs. 36/2023.

6.3. Si procedera al pagamento nel termine di 30 giorni dalla data di adozione del SAL, ai
sensi dell’art. 125 co. 6 del D.Lgs. 36/2023.

6.4. L’emissione di detti certificati & subordinata alla verifica del Documento Unico Regolarita
Contributiva Online del’Operatore Economico e degli eventuali subappaltatori.

6.5. Ai sensi dell’art. 125, co. 5 del Codice, 'Operatore Economico emette fattura al

momento dell’adozione del certificato di pagamento. In caso di ingiustificato ritardo
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nell’adozione del CDP, I'esecutore pud comunque emettere fattura.

6.6. Sullimporto netto progressivo delle prestazioni & operata una ritenuta dello 0,50 per
cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformita, previa
acquisizione del documento unico di regolarita contributiva.

6.7. Fuori dai casi di cui allart. 119 comma 11 del Codice, I'emissione del certificato di
pagamento & altresi subordinata all’acquisizione delle fatture quietanzate degli eventuali
subappaltatori. A tal riguardo, & fatto obbligo al'Operatore Economico di trasmettere, entro
20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con I'indicazione delle ritenute
effettuate. L'omessa trasmissione delle fatture quietanzate entro il termine prescritto
legittimera FSG a ritenere 'Operatore Economico inadempiente verso il subappaltatore e,
conseguentemente, ad effettuare il pagamento diretto in favore di quest’ultimo.

6.8. Nei casi di cui all'art. 119 comma 11 del Codice, qualora FSG corrisponda direttamente
il pagamento ai subappaltatori, sostituendosi al’Operatore Economico, questultimo,
insieme alla propria fattura, dovra trasmettere anche le fatture dei subappaltatori
accompagnate da proposta motivata di pagamento in riferimento agli importi indicati in fattura
dai subappaltatori stessi, con effetto liberatorio per FSG.

6.9. Aisensidellart. 119 comma 11 del Codice, con riferimento ai titolari di sub-contratti non
costituenti subappalto ai sensi del settimo periodo del comma 2, la stazione appaltante
corrisponde l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

6.10. Ai sensi dellart. 11 comma 6 del Codice, in caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente
dell'Operatore Economico o dell’eventuale subappaltatore o dei soggetti titolari di
subappalti, la stazione appaltante tratterra dal certificato di pagamento [limporto
corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e
assicurativi.

Per effetto della medesima norma, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute
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a personale dipendente dell’Operatore Economico o del subappaltatore o dei soggetti
titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel’esecuzione del contratto, il responsabile unico
del progetto invitera per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso I'Operatore
Economico, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui sopra, la
stazione appaltante paghera anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute allOperatore Economico
affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso
in cui sia previsto il pagamento diretto.

6.11. All'esito positivo della verifica di conformita ai sensi dell’art. 125, co. 7 del Codice e
comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione del relativo certificato,
il RUP rilascia il certificato di pagamento della rata di saldo; il pagamento & effettuato nel
termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformita.

6.12. | pagamenti sono altresi subordinati alla dichiarazione di non inadempienza rilasciata
da Agenzia delle Entrate-Riscossione ai sensi dell’art. 48 bis D.P.R. 29 settembre 1973 n.
602, e comunque sottoposto alle condizioni dettate dalla normativa di riferimento in materia.

6.13. Ai sensidell’art. 25 del DL 24 aprile 2014 n. 66 “Misure urgenti per la competitivita e
la giustizia sociale” FSG ha introdotto nella propria gestione contabile la fatturazione
elettronica. Le regole e i meccanismi di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture
elettroniche sono delineati nel Decreto del MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e ss.mm.ii. il Codice
Univoco Ufficio di FSG ¢ [e].

6.14. L’'Operatore Economico si obbliga ad assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari,
ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., che qui si intende
integralmente richiamata e, con la sottoscrizione del Contratto, si assume espressamente
tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge 136/2010.

6.15. Al fine della tracciabilita dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010 e s.m.i., 'Operatore
Economico consegna a FSG il documento di cui al precedente punto 4.1. lett. d) (DOCUMENTI

CONTRATTUALI — INTERPRETAZIONE) indicante gli estremi del conto corrente dedicato nonché i
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dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto.

La violazione degli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, determinera la risoluzione
di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento dei
maggiori danni.

6.16. L’'Operatore Economico si obbliga a inserire in tutti i contratti sottoscritti con i propri
subaffidatari, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale le parti assumono
tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui alla Legge 13 agosto
2010, n. 136 e ss.mm.ii.

6.17. Intuttii casiin cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello strumento
del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni in violazione degli obblighi di cui al presente articolo e alla Legge
13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., si determineranno le conseguenze di cui al successivo
articolo 18 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO) del presente Contratto.

6.18. L’'Operatore Economico si impegna, in ogni caso, a manlevare e tenere indenne
FSG, per tutta la durata del Contratto e anche successivamente alla sua scadenza, da ogni
richiesta di pagamento e/o risarcimento di danno, di qualsivoglia natura e da chiunque
avanzata, e/o da qualsiasi sanzione che dovessero trovare direttamente o indirettamente
origine dal mancato adempimento degli obblighi previsti dalla legge e/o dal Contratto in capo
al’'Operatore Economico.

6.19. L’'Operatore Economico si impegna, altresi, a manlevare e tenere indenne FSG da
ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che possa derivarle dalla presunta
applicazione (a) dell’art. 1676 c.c., (b) del D.Lgs. 81/2008, nonché da ogni eventuale pretesa
e/o azione da parte del personale del’Operatore Economico, avente a oggetto rapporti di
lavoro o di fatto asseritamente intrattenuti con FSG.

6.20. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, in conformita a quanto previsto
nell’atto costitutivo, ogni soggetto costituente il raggruppamento & tenuto a fatturare le
operazioni relative all’esecuzione della prestazione di propria competenza. La mandataria ha

l'onere di curare e verificare preventivamente la correttezza delle fatture emesse
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elettronicamente dalle mandanti e inviate a FSG.

6.21. In conformita con quanto disposto dall’atto costitutivo, ai sensi dell’art. 68, co. 6 del
Codice, i pagamenti saranno effettuati alla mandataria o, in alternativa, ai singoli membri del
raggruppamento contemporaneamente. Nella prima ipotesi, la mandataria si obbliga al
rispetto della L. 136/2010 e ss.mm.ii. nei pagamenti effettuati alle mandanti ed & unica
responsabile nei confronti delle imprese mandanti della liquidazione periodica dei compensi
dovuti alle stesse.

7. OBBLIGHI DELL’OPERATORE ECONOMICO

71. L’'Operatore Economico assume I'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alla
realizzazione delle attivita e di tutti gli altri oneri previsti nel presente Contratto e nei
Documenti Contrattuali, secondo quanto altresi previsto dall’Allegato [.7 del Decreto
Legislativo n.36 del 31 marzo 2023.

7.2 L’Operatore Economico ¢ responsabile civiimente per tutte le attivita derivanti e
inerenti al presente Contratto e per tutti i danni che dovessero verificarsi nell’esecuzione delle
prestazioni, sia direttamente che indirettamente, a persone, compresi i prestatori d’opera,
opere e cose.

7.3. L’'Operatore Economico conferma di essere dotato di organizzazione adeguata e
specifiche competenze per I'espletamento delle attivita oggetto del Contratto, che si obbliga
a eseguire con personale e mezzi propri, ad eccezione delle parti eventualmente
subappaltate.

7.4. L’'Operatore Economico si obbliga al rispetto delle leggi e dei regolamenti e dei
contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, ancorché intervenuti
successivamente alla stipula del presente Contratto, in relazione a tutte le persone che
esplicano attivita a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma
saltuaria e si assume ogni responsabilita per danni e infortuni che possano derivare a dette
persone, 0 essere cagionati da dette persone, nell’esecuzione di ogni attivita, direttamente o
indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del Contratto, manlevando e garantendo FSG

da ogni onere, responsabilita o danno che quest’ultima dovesse subire.
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7.5. L’'Operatore Economico, con la sottoscrizione del presente Contratto, accetta
incondizionatamente e si obbliga a rispettare e a far rispettare le disposizioni di cui al “Patto
di integrita in materia di appalti pubblici regionali” a tutte le eventuali imprese subappaltatrici
e affidatarie, nonché a tutti i fornitori e prestatori di servizi.

7.6. L’Operatore Economico si obbliga a rispettare le leggi in materia di opere pubbliche,
lavoro subordinato, ambiente e sicurezza, nonché i vigenti CCNL. L’'Operatore Economico
si obbliga altresi a rispettare gli obblighi retributivi e contributivi nello svolgimento dei rapporti
di lavoro derivanti da norme di Legge e dei Contratti Collettivi di lavoro di ogni livello sottoscritti
dalle Organizzazioni Sindacali, nonché di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza sul
lavoro e di prevenzione antinfortunistica.

7.7. L’'Operatore Economico si obbliga, con la sottoscrizione del presente Contratto, a
denunciare tempestivamente alle Forze di Polizia o all’Autorita giudiziaria ogni illecita richiesta
di denaro, prestazione o altra utilitd, ovvero offerta di protezione che venga avanzata all’atto
dellassunzione o nel corso dellesecuzione del Contratto nei confronti di un suo
rappresentante o di un suo dipendente, nonché a segnalare alla Prefettura e ad FSG la
formalizzazione di tale denuncia.

7.8. L’'Operatore Economico si obbliga a utilizzare uno o piu conti correnti bancari o
postali, accesi presso banche o presso la societa Poste Italiane S.p.A., dedicati — anche se
non in via esclusiva — al presente Appalto, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti
finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire
la piena tracciabilita delle operazioni.

7.9. Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono
riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al presente Contratto, il Codice
Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall’Autorita di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture e il Codice Unico di Progetto (CUP).

7.10. L’'Operatore Economico ha l'obbligo di eseguire lincarico, per tutta la durata

dell'appalto, nelle persone nel seguito indicate:
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. Il ruolo di Responsabile della progettazione architettonica e con funzione di

coordinamento tra le varie discipline sara assunto da: [®]

° Il ruolo di responsabile della progettazione strutturale e antisismica sara assunto da:
[°]
. Il ruolo di responsabile della progettazione impianti elettrici e speciali, impianti idrici

€ meccanici sara assunto da: [e]

° Il ruolo di responsabile progettazione antincendio sara assunto da [®]

° Il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione sara assunto da: [®]
) Il ruolo di BIM manager sara assunto da [e]

° Il ruolo di BIM coordinator sara assunto da [®]

) Il ruolo di BIM coordinator delle singole discipline specialistiche sara assunto da [®]

(per ogni disciplina individuata in fase di offerta)

° Il ruolo di CDE manager sara assunto da [®]

) Il giovane professionista sara [®]
nonché avvalendosi degli ulteriori professionisti nominativamente indicati e facenti parte del
gruppo di lavoro come indicato in sede di offerta.
L’'Operatore Economico € altresi tenuto a mantenere, per tutta la durata dell’appalto, la
struttura informativa descritta nell’Offerta di Gestione Informativa e ad impiegare nella
realizzazione della gestione informativa digitale BIM tutte le figure professionali indicate nella
medesima Offerta di Gestione Informativa.
7.11. In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione di FSG, I'Operatore
Economico ha la facolta di modificare la composizione del Gruppo di Lavoro e/o i nominativi
dei soggetti indicati in Offerta; in caso di modifiche non autorizzate all'interno del Gruppo di
Lavoro, ad FSG e riconosciuta la facolta di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti, fino
all'intervenuto rispetto delle condizioni contrattuali, nonché di risolvere il Contratto ai sensi
del successivo articolo 18 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO).

7.12. FSG ha facolta di chiedere, in qualsiasi momento e per giustificati motivi, ricondotti
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e/o riconducibili alla rilevata inidoneita professionale sopravvenuta del personale incaricato
dell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, ivi comprese quelli inerenti alla
gestione informativa digitale BIM, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di
tale circostanza 'Operatore Economico possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo,
nei confronti di FSG; nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, 'Operatore Economico
dovra procedere alla medesima entro 10 giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della
formale richiesta da parte di FSG.

In ogni caso, il personale proposto per la sostituzione dovra avere i requisiti professionali non
inferiori a quello sostituito.

7.13. L’'Operatore Economico ha I'obbligo di comunicare a FSG ogni evento che possa
aver determinato la perdita dell'idoneita professionale del personale incaricato
dell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto nel termine perentorio di dieci giorni
dal verificarsi delle stesse.

7.14. In caso di omessa comunicazione delle sopravvenute cause di perdita dell'idoneita
professionale del personale incaricato dell’espletamento delle prestazioni oggetto del
Contratto, o in caso di mancata sostituzione del personale come da richiesta, FSG procedera
all’applicazione delle penali di cui al successivo art. 11, ovvero alla risoluzione di diritto del
presente contratto.

8. SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI

8.1. L’'Operatore Economico potra avvalersi di subappaltatori per I'esecuzione delle
prestazioni nel rispetto dell’art. 119 del Codice, della legge n. 136/2010.

Il subappalto deve essere autorizzato da FSG.

8.2. Il subappaltatore deve essere qualificato per le prestazioni da eseguire; non devono
sussistere a carico del subappaltatore le cause di esclusione di cui al Capo Il del Titolo IV
della Parte V del Codice (in tal caso, previa autorizzazione dellamministrazione,
l'aggiudicatario potra sostituire il subappaltatore); devono essere stati indicati, all’atto
dell’'offerta, le prestazioni o i servizi, che si intendono subappaltare.

8.3. Obblighi e responsabilita dell’Operatore Economico
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L’'Operatore Economico:

€ responsabile nei confronti della stazione appaltante per I'esecuzione in solido con
il subappaltatore;

€ responsabile per gli obblighi contributivi e retributivi in solido con il Subappaltatore;
€ responsabile in solido con il Subappaltatore per I'osservanza del trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti di lavoro collettivi;

e responsabile in solido col Subappaltatore per tutti gli obblighi derivanti dal presente

contratto;
8.4. Obblighi del Subappaltatore
Il Subappaltatore:

e ¢ responsabile nei confronti della stazione appaltante per I'esecuzione delle
prestazioni in solido con il contraente principale;

e & responsabile per gli obblighi contributivi e retributivi in solido con il contraente
principale;

e deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto
d’appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non
inferiore a quello che garantisce il contraente principale;

e & responsabile in solido con il contraente principale per gli obblighi di sicurezza.

8.5. Le prestazioni di eventuali subappaltatori sono incluse nel Corrispettivo.
8.6. | Subcontratti non costituenti subappalto di cui al terzultimo periodo dell’art. 119

comma 2 D. Lgs. n. 36/2023 sono soggetti allobbligo di comunicazione alla Stazione

appaltante nei termini ivi indicati e al rispetto della tracciabilita dei flussi finanziari ex lege n.

136/2010.

8.7.

| Subaffidamenti sono soggetti al nulla osta della S.A., rilasciato a seguito di verifica

in ordine all’iscrizione alla “white list” di cui allart. 1, commi 52 e 52-bis della Legge n.

190/2012 e ss.mm.ii. e alla verifica circa I'assunzione degli obblighi per il rispetto della

tracciabilita dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010;
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8.8. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 120 comma 1, lett. d) del Codice, e nei limiti di cui
alla documentazione di gara, la cessione del contratto & nulla, cosi come € nullo qualsiasi
accordo che preveda laffidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni
appaltate.

9. GARANZIE COPERTURE ASSICURATIVE E ONERI

9.1. Contestualmente alla stipula del presente Contratto I'Operatore Economico ha
consegnato a FSG, la cauzione garanzia definitiva di cui all’art. 117 del Codice, nel rispetto di
quanto ivi previsto, rilasciata da [®] — n. [®] per un importo di Euro [®], pari al 10% dell'importo
contrattuale e nel rispetto delle modalita indicate nel disciplinare di gara.

9.2. L’Operatore Economico si impegna a integrare la garanzia o il deposito cauzionale
qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente
a seguito di ritardi o inadempienze dellOperatore Economico stesso. L'integrazione della
garanzia deve avvenire nel termine perentorio di quindici giorni dalla sua escussione.

9.3. In caso di omessa o parziale reintegra nei termini indicati dal precedente comma, FSG
inviera formale richiesta a mezzo posta certificata. Ove anche a seguito di tale richiesta
'Operatore Economico dovesse omettere o non integrare totalmente la garanzia nel termine
di cinque giorni dal ricevimento della richiesta, la reintegrazione sara effettuata a valere sui
ratei di prezzo da corrispondere con riserva di risolvere il contratto ai sensi di quanto previsto
dall’art.1456 cod. civ.

9.4. Le Parti danno inoltre atto che I'Operatore Economico ha consegnato a FSG,
contestualmente alla stipula del presente Contratto, polizza/copertura contro i rischi
professionali emessa da ........................... valida fino a ..............coel con un
massimale di ..................... La polizza copre errori od omissioni nello svolgimento
dell’attivita di progettazione e/o direzione lavori e di responsabile della sicurezza e si estende
alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti ed &€ corredata da una
dichiarazione dell’Operatore Economico che siimpegna a garantire la durata della copertura
assicurativa fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

9.5. L’'Operatore Economico si impegna al rinnovo di tale polizza durante tutto il periodo di
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durata del Contratto. In caso di omesso rinnovo della polizza, FSG si riserva la facolta di
risolvere il contratto ai sensi di quanto previsto dall’art.1456 cod. civ. e si determineranno le
conseguenze di cui all’'articolo 18 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO) del presente Contratto.
Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza assicurativa di
cui al presente articolo restano a totale carico del’Operatore Economico.
9.6. (se I'Operatore Economico e costituito in forma di raggruppamento temporaneo) la
garanzia definitiva deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in
nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.
Ogni componente del raggruppamento, invece, deve presentare la propria polizza a copertura
dei rischi professionali.

- [#] stipulata con la compagnia [®], n. [®], con massimale pari ad Euro [®];

- [9] stipulata con la compagnia [®], n. [®], con massimale pari ad Euro [®];

- [9] stipulata con la compagnia [®], n. [®], con massimale pari ad Euro [®];
9.7. Resta in ogni caso inteso che 'Operatore Economico, essendo responsabile dei danni
o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attivitd a FSG, in nessun caso potra invocare
la responsabilita di FSG per i danni o pregiudizi di cui al presente articolo.
9.8. Le garanzie fideiussorie richieste devono essere conformi allo schema tipo di cui
all’articolo 117, comma 12, del Codice. Si applicano inoltre i periodi secondo e terzo dello
stesso comma.
10. DURATADEL CONTRATTO
10.1. Il Contratto decorre dalla data di emissione di Specifico Ordine di Servizio da parte
del Responsabile Unico del Progetto e termina con l'approvazione del PE da parte della
Stazione Appaltante.
10.2. il Contratto ha durata complessiva pari a 60 giorni naturali e consecutivi, fermi
restando i termini di cui al punto 12.5.1.
10.3. L’Operatore Economico non ha diritto ad ottenere rimborsi, indennizzi, compensi o
risarcimenti a qualsiasi titolo in relazione all’eventuale frazionamento o prolungamento dei

termini di esecuzione dell’appalto e all’eventuale slitamento del termine di inizio della predetta
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attivita, ancorché tale slitamento determini un ritardo nell’esecuzione della stessa.

10.4. Eventuali ritardi nella consegna, imputabili al’Operatore Economico e non derivanti
da ritardi nelle verifiche con gli enti competenti tempestivamente segnalati dal’Operatore
Economico a FSG a mezzo PEC, determinano l'applicazione delle penali previste al
successivo articolo (PENALI) 11., salvo il diritto di FSG alla risoluzione del Contratto ai sensi
del successivo articolo (RISOLUZIONE) 18.

10.5. L’Operatore Economico ¢ tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti
e condizioni stabiliti nel presente contratto anche in caso di frazionamento o prolungamento
dei termini di esecuzione dell'appalto e/o di eventuale slittamento del termine di inizio delle
attivita, anche qualora tale slittamento determini un ritardo nell’esecuzione delle stesse.
10.6. | ritardi nellesecuzione delle attivita imputabili allOperatore Economico
determinano I'applicazione delle penali previste al successivo articolo (PENALI) 11., salvo il
diritto di FSG alla risoluzione del Contratto ai sensi del successivo articolo (RISOLUZIONE) 18.
10.7. Lasospensione unilaterale delle attivita da parte del’Operatore Economico, a causa
di divergenze con FSG o per qualsiasi altra causa, protratta per oltre 10 giorni naturali e
consecutivi determinera I'applicazione delle penali previste al successivo articolo 11, salvo |l
diritto di FSG alla risoluzione del Contratto ai sensi del successivo articolo (RISOLUZIONE) 18.
11. PENALI

11.1. In caso di ritardo nell’'esecuzione delle prestazioni professionali, FSG addebitera
all’Operatore Economico le penali previste ai sensi dell’art. 126 del Codice.

11.2. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera
compresa tra lo 0,5 per mille e I'1 per mille dellammontare netto contrattuale relativo alla
progettazione, da determinare in relazione all’entita delle conseguenze legate al ritardo, e non
possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto
contrattuale.

11.3. In caso di ritardo nella consegna da parte del’Operatore Economico del pGl -
elaborato ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 12.5.1 - rispetto al termine di cui al

medesimo articolo, verra applicata, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per
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la consegna, una penale giornaliera pari all’1 per mille del’ammontare netto contrattuale

relativo alla progettazione da applicarsi sino al giorno di intervenuta consegna del pGl salvo

che il ritardo non superi i 30 giorni naturali e consecutivi. Nel caso in cui il ritardo nella

consegna del pGl superi il predetto termine si applicano le disposizioni del successivo articolo

18.

11.4. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di

eventuali danni ulteriori subiti da FSG a causa dei ritardi, fatta salva la facolta di risolvere il

contratto come da successivo art. 18.

11.5. La penale verra notificata all’Operatore Economico, previa contestazione scritta da

parte del Responsabile Unico del Progetto e contabilizzata in detrazione in occasione del

primo pagamento utile. Resta salva la facolta per FSG, in ordine ai suddetti inadempimenti,

di rivalersi mediante trattenuta sulla garanzia definitiva, escutendola in tutto o in parte.

11.6. L'importo delle penali eventualmente maturate sara da FSG trattenuto all’atto

dell'autorizzazione, da parte del RUP, al primo pagamento della fattura emessa dopo il ritardo

che le ha generate per I'importo corrispondente alla penale.

11.7. Allorché l'importo della penale superi un valore pari al 10% (dieci percento)

dell'importo del Contratto, FSG potra risolvere il Contratto, ai sensi del successivo articolo

18 (RISOLUZIONE) e rifiutare le prestazioni con ogni connessa conseguenza.

11.8. Resta salva ed impregiudicata 'azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

12, MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

12.1. Sviluppo della progettazione

12.1.1 Salvo quanto previsto dall’articolo 12.2.4 (VALIDAZIONE E APPROVAZIONE DELLA
PROGETTAZIONE), 'Operatore Economico & tenuto ad introdurre nel Progetto, anche
se gia elaborato e presentato, aggiornando contestualmente anche i relativi modelli
BIM di cui al Capitolato Informativo e all’Offerta di Gestione Informativa, tutte le
modifiche richieste da FSG che siano rivolte all’'ottimizzazione del Progetto e siano
giustificate da oggettive e riconoscibili esigenze tecnico-normative, anche se

dipendenti da disposizioni intervenute nel corso dello sviluppo della progettazione, ivi
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comprese le prescrizioni degli Enti Autorizzativi, degli Enti Erogatori, senza che cid gli
dia diritto a maggiori compensi salvo che nell'ipotesi di cui all’articolo 12.3.1 (VARIANTI
- RICHIESTE DI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DA PARTE DI FSG) Tali modifiche possono
comportare anche una diminuzione delle opere da progettare.
Le Parti si confronteranno reciprocamente e con continuita in ordine allo sviluppo
dell’attivita oggetto del presente Contratto, impegnandosi sin d’ora a concordare,
entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto, un calendario di incontri
periodici con cadenza settimanale.
Agli incontri dei quali verra redatto verbale sottoscritto da tutti i partecipanti, dovranno
essere presenti:
per FSG: il Responsabile Unico del Progetto, ovvero un soggetto da quest’ultimo
delegato, nonché i tecnici di FSG che il Responsabile Unico del Progetto ritenga
di volta in volta di convocare;
per I'Operatore Economico: il coordinatore del Gruppo di lavoro, il BIM
Coordinator, o/e altro soggetto all’'uopo individuato dal’Operatore Economico
nonché i collaboratori di questi che secondo opportunita FSG gli chieda, volta per
volta, di far partecipare alle singole riunioni.
L’'Operatore Economico dovra inoltre fornire a FSG I'assistenza tecnica e
amministrativa e tutta la documentazione necessaria per ['ottenimento delle
autorizzazioni, permessi, assensi ed atti abilitanti comunque denominati da parte
degli Enti preposti, oltre che per il positivo esito di ogni altro procedimento
amministrativo previsto o valutato opportuno da FSG per la realizzazione
dell'intervento. Nel caso di conferenza di servizi, 'Operatore Economico dovra
inoltre assistere FSG durante tutte le sedute convocate ed impegnarsi ad incontri
propedeutici presso gli Enti che consentano di ridurre il numero delle medesime
sedute.
L’'Operatore Economico dovra inoltre fornire a FSG supporto nell’'ottenimento dei

titoli autorizzativi ai fini del successivo sviluppo e realizzazione dell’'opera.
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Il compenso per tutte le attivita di cui al presente articolo & comunque ricompreso nel
Corrispettivo di cui all’articolo 5.

Validazione e approvazione della Progettazione

FSG, tramite il Responsabile Unico del Progetto e con I'assistenza dei soggetti
all’'uopo incaricati, procedera sia all’attivita di Monitoraggio della progettazione, sia
all’attivita di verifica/validazione della documentazione che sara elaborata in relazione
alla fase progettuale, ai sensi del Codice e con riferimento ai contenuti informativi in
forza di quanto previsto dal Capitolato Informativo.

La verifica del Progetto sara effettuata secondo i criteri di cui all’articolo 42 del Codice
e dell’Allegato I.7.

Una volta completata I'attivita di verifica, il Progetto Esecutivo sara sottoposto alla
finale approvazione di FSG ai sensi dell’art. 38 del Codice. FSG concludera le attivita
di approvazione di propria competenza entro 15 giorni dalla conclusione delle attivita
di verifica.

Qualora FSG ritenesse che il Progetto consegnato ai fini della verifica non risponda,
o non risponda in modo adeguato, ai criteri di valutazione di cui al precedente articolo
12.2.2, invitera 'Operatore Economico a formulare le proprie controdeduzioni alle
osservazioni contenute nei Rapporti di Verifica e ad apportare le modifiche e le
integrazioni necessarie, assegnandogli a tal fine un termine non inferiore a 7 giorni.
Conseguentemente, nel caso di specie, si intenderanno prorogati i termini di cui al
precedente articolo 12.2.3. in conformita al predetto termine.

Nellipotesi di mancato rispetto dei termini di cui al precedente articolo 12.2.4 gli
elaborati ed i modelli informativi oggetto della procedura di verifica si considereranno
come non tempestivamente presentati e saranno applicate le penalita di cui
all’articolo 11 (PENALI). A tal fine, per il periodo intercorrente tra il termine fissato nel
medesimo articolo 11 (PENALI). e la data di presentazione dei nuovi elaborati come
richiesti da FSG, sara applicato il periodo massimo di franchigia previsto da tale

articolo.
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Qualora I'Operatore Economico non provveda ad apportare le modifiche e le
integrazioni necessarie come richieste da FSG di cui all’articolo 12.2.4, tale condotta
sara causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. e
produrra gli effetti di cui all’articolo articolo 18 (RISOLUZIONE), del presente Contratto.
L’eventuale attivita progettuale di cui ai precedenti punti non dara luogo in nessun
caso a maggiori compensi se imputabile al’Operatore Economico.

Varianti in corso d’opera

L’introduzione di varianti in corso d’'opera € ammessa nei soli casi previsti dal Codice.

12.4 Elaborati

12.4.1

12.4.2

12.4.3

Per ogni elaborato ed ogni altro documento redatto per ciascuna fase, fermo restando
il caricamento nella ACDat, 'Operatore Economico consegnera n. 1 chiavetta USB
contenente la documentazione in formato PDF (firmato digitalmente) e nei relativi
formati nativi editabili e n. 1 copia cartacea, debitamente timbrata e firmata, secondo
le specifiche disposizioni impartite da FSG

I compenso per tutte le attivita di cui al presente articolo € ricompreso nel
Corrispettivo di cui all’articolo 5.

Eventuali copie supplementari verranno predisposte dall’ Operatore Economico su
richiesta di FSG, salvo rimborso a pié di lista delle sole spese vive di riproduzione a

carico di FSG.

12.5 Piano di gestione informativa (pGl)

12.5.1

12.5.2

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto I’Operatore Economico
consegnera alla Stazione Appaltante, per approvazione, la prima stesura del Piano
di Gestione Informativa sulla base dell’Offerta di Gestione Informativa.

Il Piano di Gestione Informativa dovra essere redatto in conformita alle disposizioni
del Capitolato Informativo e recepire i contenuti dellOfferta per la Gestione
Informativa accettati dalla Stazione Appaltante. Sara onere del'Operatore
Economico chiedere alla Stazione Appaltante, mediante apposita comunicazione

scritta, le indicazioni che il Capitolato Informativo riserva alla competenza di
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quest’ultima, necessarie ai fini del completamento del pGl da parte del’Operatore
Economico. L’'Operatore Economico dovra richiedere dette indicazioni in tempo
utile per la consegna del pGl nel termine di cui al precedente capoverso. Al fine del
corretto soddisfacimento delle esigenze legate alla corretta esecuzione dell’appalto,
e facolta della Stazione Appaltante convocare apposite riunioni con I'Operatore
Economico per 'esame delle tematiche in questione e fornire nel corso delle stesse
le indicazioni di sua competenza.

La Stazione Appaltante provvede a verificare e potra prescrivere le integrazioni e/o
modifiche al pGl presentato che riterra necessarie. L’ Operatore Economico ¢ tenuto
ad apportare le modiche ed integrazioni richieste entro 5 giorni dal ricevimento della
richiesta, ovvero nel maggior termine fissato dalla Stazione Appaltante. Dalla nuova
consegna effettuata dall’ Operatore Economico, decorre, per la rimanente parte, il
termine per verifica-approvazione del pGl. In ogni caso, da tale data di consegna,
sono attribuiti alla Stazione Appaltante almeno 10 giorni per 'approvazione del pGl.

La Stazione Appaltante puo seguire la redazione del pGl per verificarne la corretta
elaborazione, convocando apposite riunioni con 'Operatore Economico. Ove la
Stazione Appaltante riscontri carenze o inosservanze, ne dara avviso all’Appaltatore,
impartendo, se del caso, le opportune prescrizioni, cui 'Operatore Economico dovra
attenersi.

Il pGlI potra essere aggiornato nel corso di esecuzione del contratto, su richiesta della
Stazione Appaltante e/o su proposta dell’Operatore Economico se condivisa dalla
Stazione Appaltante. Troveranno in tal caso applicazione, per la consegna e
approvazione dell’'aggiornamento del pGl, le disposizioni di cui ai precedenti commi.
L’Appaltatore dovra eseguire le prestazioni per la gestione digitale della costruzione
mediante l'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle
costruzioni, nel rispetto ed in scrupolosa attuazione delle disposizioni del Capitolato
Informativo e del pGl approvato dalla Stazione Appaltante.

In caso di discordanze tra il Capitolato Informativo ed il pGl, prevalgono le disposizioni
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del Capitolato Informativo.
13. COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO
13.1. Non é previsto il Collegio Consultivo Tecnico per il presente Contratto di Servizi.
14. RESPONSABILE DEL PROGETTO E REFERENTE DELL’OPERATORE

ECONOMICO
14.1. Le Parti danno atto che:
a) il Responsabile Unico del Progetto &: [®]
clo [*]
Tel. [®] - email: [®]
b) Il referente dell’Operatore Economico ¢&: [®]

clo [*]

Tel. [®] — email: [*]
14.2. Ciascuna Parte dovra comunicare all’altra, a mezzo posta elettronica certificata,
'eventuale sostituzione dei soggetti nominati ai sensi del presente articolo. In ogni caso,
I'eventuale sostituzione, anche temporanea, del Referente dell’Operatore Economico dovra
essere preventivamente autorizzata da FSG. Ogni eventuale variazione di tali dati sara
inefficace in carenza di una specifica comunicazione al riguardo fatta secondo le modalita
previste dal presente articolo.
14.3. Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle Parti del
Contratto dovra avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovra pervenire
tramite PEC agli indirizzi di cui ai precedenti commi 1 e 2
14.4. FSG da atto che il Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC), al quale sono
conferite tutte le funzioni a norma del Codice e del D.M. 49/2018, sara nominato prima
dell’avvio dei servizi e comunicato formalmente all’Operatore Economico.
15. MODIFICHE AL CONTRATTO
15.1. Qualsiasi modifica o integrazione del Contratto e dei Documenti Contrattuali dovra

intervenire, d’accordo tra le Parti, in forma scritta.
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16. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

16.1. E vietata la cessione del Contratto.

16.2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalita di cui all’art. 120 comma
12 del Codice.

Ai fini dell'opponibilita alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle
amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, FSG si riserva la
facolta di rifiutare le cessioni di crediti con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta ferma la facolta di
FSG di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto
stipulato.

16.3. L’Operatore Economico/Cedente ha I'obbligo di comunicare al Cessionario il Codice
Unico di Progetto (CUP), il Codice Identificativo di Gara (CIG) e gli estremi del Conto Corrente
Dedicato.

16.4. Anche il Cessionario, per i pagamenti afferenti al presente Contratto, dovra utilizzare
un conto corrente dedicato e ne dovra comunicare gli estremi identificativi a FSG.

16.5. L’Atto di Cessione dovra disciplinare I'obbligo del Cessionario di effettuare i
pagamenti a favore del Cedente a mezzo di bonifico utilizzando i Conti Correnti Dedicati,
rispettivamente, del cedente e del cessionario ed indicando il CUP ed il CIG.

17 SOSPENSIONE DEL CONTRATTO - FORZA MAGGIORE

17.1 Sospensione temporanea dell’efficacia del Contratto

17.1.1 E facoltd di FSG, per motivate ragioni, sospendere temporaneamente, a sua
discrezione, I'esecuzione del servizio

17.1.2 La sospensione verra comunicata all’Operatore Economico a mezzo posta
elettronica certificata e avra effetto a far data dalla ricezione da parte del’Operatore
Economico.

17.1.3 A seguito della sospensione I’Operatore Economico avra diritto alla proroga dei

termini contrattuali per un periodo pari alla durata della sospensione stessa.
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17.1.4 Resta inteso che durante il periodo di sospensione I’Operatore Economico non avra
diritto ad alcun compenso né a indennizzo alcuno.

17.1.5 Qualora il servizio venga interrotto o sospeso per cause non imputabili all’Operatore
Economico, per un arco temporale non inferiore a 12 mesi consecutivi, I’Operatore
Economico potra univocamente recedere dal Contratto medesimo, mediante comunicazione
scritta da inviarsi a mezzo pec, senza pertanto nulla vantare o pretendere nei confronti di
FSG. fatto salvo 'onorario maturato per le prestazioni richieste e gia svolte. Qualora il recesso
non sia esercitato nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo periodo
del presente punto, I’'Operatore Economico rimarra vincolato al presente Contratto senza
corrispettivi aggiuntivi o revisione del corrispettivo pattuito.

17.2 Forza Maggiore

17.2.1 Nellipotesi in cui ricorra un evento di Forza Maggiore, cosi come definito all’articolo
2 del presente Contratto, I’Operatore Economico, il cui adempimento delle obbligazioni &
impedito o ritardato dall’evento, dovra darne tempestivamente — e comunque entro e non oltre
5 giorni dal verificarsi dell’evento - comunicazione al RUP indicando:

a) la prevedibile durata dell’evento, con una sua descrizione, e I'impatto che lo stesso ha
sul’adempimento delle proprie obbligazioni;

b) irimedi che intende attivare.

17.2.2 Le Parti verificheranno successivamente con redazione di apposito verbale dette
circostanze e individueranno, in contraddittorio, possibili azioni comuni di mitigazione degli
effetti causati dall’evento di Forza Maggiore.

17.2.3 In pendenza di un evento di Forza Maggiore la Parte interessata si impegna a:

a) fornire all’altra Parte una stima della durata dell’evento e dell'impatto che lo stesso ha
sul’adempimento delle proprie obbligazioni;

b) esercitare ogni piu ragionevole sforzo per proseguire e adempiere;

c) porre in essere ogni possibile attivita al fine di controllare o far cessare I'evento;

d) porre in essere ogni possibile attivita diretta a recuperare il ritardo nell’esecuzione del

Contratto e a mitigare ogni altra conseguenza negativa dell’evento nell’esecuzione del
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Contratto;

e) informare costantemente l'altra Parte di tutte le attivita poste in essere - nonché degli
effetti - al fine di controllare o far cessare I'evento e recuperare il ritardo nell’esecuzione del
Contratto e mitigare ogni altra conseguenza negativa dell’evento nell’esecuzione dello stesso;
f)  comunicare senza indugio all’altra Parte la cessazione dell’evento.

17.2.4 Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore che comporti un ritardo nell’esecuzione
del Contratto, ’Operatore Economico avra diritto ad una proroga dei termini contrattuali per
un periodo pari al ritardo effettivamente conseguito.

18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

18.1. Ferme restando le ipotesi e le modalita di risoluzione previste dall’art. 122 del Codice,
senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, FSG avra diritto di risolvere il Contratto,
ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

a) violazione degli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, salvo il diritto al
risarcimento dei maggiori danni qualora 'Operatore Economico diventi insolvente
ovvero sia assoggettato a fallimento o altra procedura concorsuale che impedisca lo
svolgimento dell’attivita;

b) in tutti i casiin cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello strumento
del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni in violazione degli obblighi di cui all’art. 6.13 del presente
contratto e della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.;

c) modifica non previamente ed espressamente autorizzata da FSG, della composizione
del Gruppo di Lavoro, indicato in Offerta;

d) omessa comunicazione delle sopravvenute cause di perdita dell'idoneita
professionale del personale incaricato dell’espletamento delle prestazioni oggetto del
Contratto, o in caso di mancata sostituzione del personale come da richiesta di FSG;

e) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dell’Appalto.
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f) mancata presentazione o rinnovo o rientro o integrazione della cauzione o della
polizza assicurativa.

g) conseguimento di un ritardo comportante I'applicazione di penali - ai sensi del
precedente articolo 11 (PENALI) - di un ammontare superiore al 10% del Corrispettivo
netto contrattuale;

h) qualora 'Operatore Economico si renda colpevole di frode o negligenza grave;

i) qualora 'Operatore Economico, a causa di divergenze con FSG o per qualsiasi altra
causa, sospenda I'espletamento dell'incarico per oltre 10 giorni naturali e consecutivi;

j) sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle Societa o
imprese interessate a qualsiasi titolo nell’esecuzione dell’Appalto, a seguito di
verifiche effettuate ai sensi dell’art. 91, comma 1, del D. Lgs. 159/2011;

18.2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra richiamate il Contratto s’intendera
risolto di diritto non appena FSG avra dichiarato all’Operatore Economico, mediante
apposito avviso di risoluzione da inviarsi a mezzo posta elettronica certifica entro 10 giorni
dall’evento, l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa stabilita a esclusivo
beneficio di FSG.

18.3. Nel caso di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Operatore
Economico, verra riconosciuto a quest'ultimo il diritto al solo pagamento dei servizi
regolarmente eseguiti ed accettati da FSG, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti in capo
ad FSG dallo scioglimento del Contratto (ivi comprese le maggiori spese per affidare ad altro
soggetto le rimanenti prestazioni contrattuali) e dellammontare dei danni subiti da FSG
medesima.

18.4. Qualora I'Operatore Economico non adempia precisamente alle obbligazioni
previste a suo carico dal Contratto, FSG, ai sensi dell’art. 1454 cod. civ., lo diffidera ad
adempiere, assegnandogli a tal fine un termine minimo di 15 giorni, o altro maggior termine
ritenuto idoneo da FSG medesima, dando al contempo espresso avvertimento che decorso

inutilmente tale termine il Contratto s’intendera senz’altro risolto.
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18.5. Rimane comunque salva la facolta per FSG di chiedere la risoluzione giudiziale del
Contratto per qualsiasi altro grave inadempimento o non corretto adempimento da parte
dell’Operatore Economico.

18.6. In ogni caso di risoluzione del Contratto, ’Operatore Economico sara tenuto a
risarcire a FSG (e agli eventuali Enti committenti) tutti i danni diretti ed indiretti, nessuno
escluso ed eccettuato, e a rifondere alle stesse i maggiori oneri derivanti fatto salvo, in ogni
caso, il pagamento delle penali di cui al precedente all’articolo 11 (PENALI) qualora nel
frattempo maturate.

18.7. Si precisa che in tutti i casi di risoluzione del presente Contratto per causa imputabile
all’Operatore Economico, cosi come in ogni altro caso di cessazione anticipata dal contratto,
la Stazione Appaltante manterra la proprieta dei modelli condivisi in ACDat e consegnati. La
Stazione Appaltante potra utilizzare quanto prodotto dal’Operatore Economico in conformita
alle previsioni di cui al Capitolato Informativo.

19. RECESSO

19.1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, & facolta di FSG recedere dal Contratto ex art. 123 del Codice; tale
facolta verra esercitata mediante una formale comunicazione per iscritto all'Operatore
Economico da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

19.2. In caso di recesso il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite ai fini
dell’applicazione dell'articolo 123, comma 1 del codice sara calcolato sulla differenza tra
l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e
I'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

20. SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

20.1. Nel caso in cui le clausole del presente contratto dovessero ingenerare dubbi
interpretativi dovra essere adottata linterpretazione piu adeguata all’espletamento

dell'incarico nell’interesse di entrambe le parti.
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20.2. Eventuali controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del
Contratto possono essere risolte dalle Parti mediante il ricorso alla transazione, ai sensi
dell'art. 212 del Codice. Il Legale rappresentante pro tempore di FSG ¢ il soggetto preposto
a valutare o a formulare proposta di transazione, sentito il Responsabile Unico del Progetto.
20.3. Inogni caso I'Operatore Economico & tenuto, anche in pendenza di contestazioni e
controversie, ad uniformarsi alle disposizioni di FSG, senza sospendere o pregiudicare la
regolare esecuzione dell’ Appalto e senza nulla poter opporre, rinunciando all’eccezione di
cui all’art. 1460 c.c.
21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI
21.1. La presente Informativa é resa da FSG in qualita di titolare del trattamento dei dati (di
seguito, anche solo “Titolare”), ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 — Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito, anche solo “Regolamento”) e del D.lgs. 30
giugno 2003, n. 196, (come novellato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101), con I'obiettivo di
fornire informazioni circa le finalita e le modalita di trattamento dei dati personali, gli eventuali
destinatari degli stessi nonché i diritti riconosciuti all'interessato al trattamento dei dati (“di
seguito, “Interessato”).
21.2. Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di
operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali
o insiemi di dati personali, anche se non registrati in una banca di dati, come la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, [I'elaborazione, la
selezione, il blocco, I'adattamento o la modifica, I'estrazione, la consultazione, l'uso, la
comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
21.3. | dati sono trattati al fine di dare esecuzione al presente Contratto ed adempiere ad
ogni relativa obbligazione di natura fiscale, contabile ed amministrativa, nonché ad ogni altro
obbligo di legge derivante, direttamente o indirettamente, dallo stesso.

21.4. La base giuridica individuata per il trattamento in oggetto € I'esecuzione di un
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contratto di cui linteressato & parte o I'esecuzione di misure precontrattuali adottate su
richiesta dello stesso, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera (b), del Regolamento. Il rifiuto
dell’'Interessato nel comunicare i propri dati personali comportera, di fatto, 'impossibilita per il
Titolare di proseguire all'instaurazione del rapporto contrattuale.

21.5. Aisensidell'art. 13, comma 1, lettera (e) del Regolamento, i dati personali potranno
essere comunicati ai soggetti operanti per conto del Titolare del trattamento o comunque
sottoposti alla sua autorita. | dati potranno essere inoltre comunicati a qualsiasi altro terzo
soggetto quando la comunicazione sia obbligatoria in forza di legge, ivi incluso 'ambito di
prevenzione/repressione di qualsiasi attivita illecita. Delle societa che agiscono in qualita di
responsabili del trattamento (di seguito, anche solo “Responsabili”) ai sensi dell’art. 28 del
Regolamento, & disponibile un elenco presso la Sede del Titolare.

21.6. Con riferimento ai dati personali oggetto del trattamento per l'esecuzione del
Contratto, gli stessi saranno trattati mediante supporti cartacei e con l'ausilio di mezzi
elettronici o automatizzati e conservati nel rispetto dei principi di necessita e proporzionalita e
comunque fino a che non siano state perseguite le finalita del trattamento, utilizzando come
criterio le norme civilistiche relative alla prescrizione.21.7. Si informa che gli Interessati hanno
il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei loro dati personali. Inoltre, gl
interessati godono, ove applicabili, dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento ovvero il
diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione al trattamento dei dati personali
che li riguardano o di opporsi al loro trattamento, nonché di proporre reclamo all’Autorita
Garante.

21.7. E possibile contattare il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) al seguente
indirizzo e-mail: [e].

21.8. Titolare del trattamento dei dati personali &€ FSG, con sede in [®]. L’interessato potra
rivolgersi al Titolare per I'esercizio dei diritti sopradescritti inviando comunicazione a mezzo

posta raccomandata all’'indirizzo [®] o tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica [®]
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22. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D. LGS. 231/02001 E CODICE
ETICO E DI COMPORTAMENTO.

22.1. L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che FSG ha implementato il Decreto

Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 adottando il Modello di Organizzazione e Gestione - Parte

Generale (di seguito, anche il “Modello 231”), pubblicato all'indirizzo [®] nella sezione [®], che

dichiara di aver visionato e conoscere.

22.2. L’Appaltatore dichiara altresi di essere a conoscenza che FSG ha adottato un Codice

Etico e di Comportamento pubblicato all'indirizzo [®] nella sezione [®], che dichiara di aver

visionato e conoscere.

22.3. Diconseguenza I'Appaltatore si impegna ad adempiere alle obbligazioni contrattuali

ivi assunte nel pieno rispetto dei principi di legalita, trasparenza e correttezza espressi nel

Modello 231 e nel Codice Etico e di Comportamento di FSG, che il medesimo dichiara di

condividere e a cui si impegna a conformare i propri comportamenti nell’esecuzione delle

prestazioni contrattuali rese in favore, in nome e/o per conto di FSG.

22.4. L’Appaltatore dichiara di essere consapevole che linosservanza degli anzidetti

principi di legalita, trasparenza e correttezza nell’esecuzione del presente Contratto potra

integrare un inadempimento grave degli obblighi ivi assunti, con conseguente diritto di FSG

di risolvere il presente Contratto con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456

c.C. con ogni conseguenza di legge.

23. INCOMPATIBILITA

23.1. L’Appaltatore con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara espressamente ed

irrevocabilmente che la stipula avviene nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, comma

16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.

23.2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto

e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.
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24. PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA EX
LEGGE 190/2012 E PATTO DI INTEGRITA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
DELLA REGIONE LOMBARDIA

24.1. L’Appaltatore con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di aver preso

visione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di

seguito "PTPCT), di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, adottato da FSG, pubblicato sul

sito istituzionale della stessa , e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai
dettami ed ai principi nello stesso contenuti.

24.2. L’Appaltatore con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di aver preso

visione ed espresso piena ed incondizionata accettazione del “Patto di integrita in materia di

contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale di cui all’All. A1

alla L.R. n. 27 dicembre 2006 n. 30" (di seguito “Patto di Integrita”), pubblicato all'indirizzo

http://www.ariaspa.it, sezione “Societa Trasparente/Altri contenuti — Prevenzione della

Corruzione, e si obbliga ad uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di
lealta, trasparenza e correttezza.

24.3. L’Appaltatore con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di essere
consapevole che I'inosservanza degli anzidetti principi di legalita, trasparenza e correttezza
nell’esecuzione del presente Contratto comporta nei termini di cui al D.Lgs 36/2023, |la revoca
dell'aggiudicazione, I'escussione della cauzione definitiva e la risoluzione del contratto.

25. SPESE DICONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

25.1. Tutti gli oneri, i costi, le imposte, le tasse e le spese, comprese quelle fiscali e notarili
relativi al Contratto, all’esecuzione dello stesso o, comunque, dal medesimo scaturenti, ivi
comprese le spese di bollo e di registro, sono a carico dell’Operatore Economico.

Letto, confermato e sottoscritto.

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza
[*]
L’OPERATORE ECONOMICO
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