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CONTRATTO PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 

Contratto per incarico professionale di 

 

PROGETTAZIONE, DIREZIONE DELL’ESECUZIONE 
 

per la realizzazione delle seguenti Opere: 
 

Realizzazione nuova scuola primaria in via Antonio Locatelli e opere accessorie CON 
PROGETTAZIONE BIM 

 
 

Codice Unico Progetto (CUP)      Codice Identificativo Gara (CIG)   
 

TRA 

, con sede in  del comune di ,  c.f. e P.IVA , di seguito indicato come "Committente", 
rappresentato da   in qualità di , domiciliato, ai fini del presente contratto, nella sede 
legale del Committente, il quale interviene al presente Comune di nella sua qualità di 
delegato speciale per Ia firma dei contratti, ai sensi della deliberazione n.  del . 

E 

il professionista   , iscritto all’Albo degli  della Provincia di  al n.  sez. , domiciliato, ai 
fini del presente contratto, in  , c.f. , P. IVA , nella sua qualità di 
....................................................... (libero professionista ovvero Capogruppo 
del R.T.P costituito da ................................, ecc.), in seguito denominato 
"Affidatario" 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE. 

Art. 1 OGGETTO DELL’INCARICO 

Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, l’incarico relativo alle 
seguenti prestazioni professionali e/o servizi: 

 
 
PROGETTAZIONE 

b.I) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) 
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

 
DIREZIONE DELL’ESECUZIONE 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
 

Il dettaglio delle prestazioni normali (riferite alla Tav. Z-2 del DM 17/06/2016)  oltre 
alle prestazioni e/o servizi integrativi alle precedenti, è riportato nell'allegato Elaborato 
1 "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi" che, 
sottoscritto dalle parti, ne costituisce parte integrante. 
 



Art. 2  MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 

Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'art. 24 comma 8(1) del 
Codice i corrispettivi (compensi e spese ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i 
servizi di cui sopra sono stati determinati in base al DM 17/06/2016 come riportato 
nell'allegato Elaborato 1 "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per 
l'acquisizione dei servizi" e riepilogato nel seguente quadro sinottico. 

2.1 - PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) 
COMPENSI E SPESE CONGLOBATE. 

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) 454.143,73 € 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA 345.378,63 € 
ESECUZIONE DEI LAVORI 625.370,88 € 

Totale 1.424.893,24  

I corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono ridotti del 0,00% sulla base 
dell'offerta presentata dall'Affidatario in data ....................., ed ammontano 
complessivamente a 

1.424.893,24 €   

(euro 
unmilionequattrocentoventiquattromilaottocentonovantatre/24) 

salvo variazione dell'importo delle opere con il conseguente aggiornamento dei 
corrispettivi calcolati nell'allegato Elaborato 1 "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli 
degli importi per l'acquisizione dei servizi". 

Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei contributi previdenziali ed IVA ed al lordo 
della eventuale ritenuta d'acconto.  

 

Art. 3 EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL 
PERIODO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI 
CORRISPETTIVI. 

 Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell’art. 106 
del Codice. 

I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, nel 
rispetto di quanto previsto dal DM 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso 
contrattuale, ivi indicato. 

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di 
esecuzione dell'incarico previsti dal successivo art. 6. 

 

Art. 4.  ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE 

Il Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all’inizio dell’incarico, 
tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con 
particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi 
aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque 
genere  in suo possesso, nonchè il documento preliminare alla progettazione. 



 

Il Committente s’impegna inoltre a: 

- richiedere il catasto ufficiale di tutti i sottoservizi esistenti o previsti nella zona 
interessata dal progetto (ENEL, TELECOM, Società Mulltiservizi, gas, acquedotto, 
fognatura, telefoni di Stato, metanodotti, pubblica illuminazione, fibre ottiche, 
teleriscaldamento, ecc.) con la loro posizione planimetrica, le caratteristiche 
tecniche e la profondità di posa (ove possibile) 

- convocare le necessarie riunioni di “Coordinamento dei sottoservizi” 

- richiedere i preventivi ufficiali relativi agli spostamenti o potenziamenti dei 
sottoservizi di cui al punto precedente, per la parte eseguita direttamente dagli 
Enti gestori e/o proprietari, da inserire tra le somme a disposizione del quadro 
economico della progettazione definitiva/esecutiva; 

- ottenere i necessari permessi per l’accesso alle proprietà private e/o pubbliche 
interessate dalle opere da progettare/realizzare; 

-   inoltrare le necessarie richieste per l’ottenimento di pareri o nulla osta sul 
progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati 
facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relativi oneri; 

 -  garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilità, il libero 
accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso 
di espletamento dell’incarico medesimo. L’affidatario potrà avvalersi, sotto la 
propria responsabilità, di collaboratori per l’espletamento dei sopralluoghi 
ritenuto opportuni. 

La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato 
espletamento delle attività poste a carico del Committente determineranno la 
sospensione dei tempi contrattuali di cui al successivo art. 6. 

 

Art. 5. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO (2) 

Ai sensi dell’art. 24 comma 4 del Codice, alla firma del presente contratto (3) 

l'Affidatario produce, a pena di decadenza dall'incarico e qualora non abbia già 
provveduto in sede di gara, copia della propria polizza di responsabilità civile 
professionale. 

 L'Affidatario è assicurato mediante polizza di responsabilità civile professionale n.  
rilasciata in data  da . – Agenzia di  con massimale di €. 0 

Per le prestazioni di carattere progettuale, l'Affidatario si impegna a introdurre 
tutte le modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorità alla quale il progetto 
sarà sottoposto per l’ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative 
vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della 
stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. Gli elaborati progettuali 
saranno forniti in n° 0 copie cartacee firmate in originale, oltre ad una copia elettronica 
in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile). 

In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il 
Committente può richiedere all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza 
ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla 
polizza assicurativa. 



L'Affidatario è tenuto ad eseguire l’incarico conferito con diligenza professionale 
ai sensi dell’art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento 
del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo 
specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare 
gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli 
organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente. 

Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza 
al RUP per l’ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente 
o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per 
partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l’illustrazione del progetto 
e della sua esecuzione, per un numero di riunioni non superiori a 0 (eventuali maggiori 
riunioni, formulate con richiesta scritta, saranno compensate a vacazione con 
applicazione del compenso orario ai sensi dell'art. 6 del DM 17/06/2016: 

Per le prestazioni di D.L., contabilità , collaudo e coordinamento per la sicurezza 
in fase esecutiva, l'Affidatario dovrà essere munito di garanzia fideiussoria pari al 10% 
dell’importo del disciplinare. (In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 
per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono 
quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è 
di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.) 

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui 
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia 
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente. 

Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di 
avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione. 

L'Affidatario si impegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di sua 
competenza necessari alla compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei 
Contratti Pubblici per la raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto. 

Art. 6. TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE 

L'Affidatario, per l’espletamento delle prestazioni di cui all’art. 2, s’impegna a 
rispettare le scadenze sotto riportate: 

 

6.1 - PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) 

 
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) 0 gg  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA 0 gg  
ESECUZIONE DEI LAVORI 0 gg  
 

Per le prestazioni normali legate alla fase esecutiva (D.L., Contabilità, C.S.E., 
CRE/Collaudi), le tempistiche per l'espletamento degli adempimenti professionali 
richiesti dovranno rispettare i termini specificati nel C.S.A. e previsti dalla vigente 
normativa. 

Si precisa che 

a) I giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunicazione da 



parte del Committente dell’avvenuta esecutività del contratto o, in caso di urgenza, 
del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’incarico, comunque fatta salva la 
trasmissione di tutta la documentazione di cui al primo comma dell’art. 4 del 
presente contratto e degli altri adempimenti propedeutici all'avvio delle attività 
conferite; 

b) il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal formale 
e completo deposito al Committente degli elaborati contrattuali relativi alle singole 
fasi; 

c) per le prestazioni afferenti le fasi di pianificazione, progettazione e delle annesse 
attività propedeutiche, il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno 
stimati a partire dalla comunicazione di avvenuta approvazione/validazione 
dell'eventuale fase precedente. Per le prestazioni che prevedono più fasi rispetto a 
quella iniziale, i termini contrattuali sono sospesi fino alla comunicazione 
dell’avvenuta approvazione della fase precedente e della ripresa del servizio; 

d) le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a 
prestazioni che non rientrino nell’oggetto dell’incarico o nella competenza 
dell'Affidatario (quali recepimento del catasto e dei preventivi per la sistemazione 
dei sottoservizi interferenti, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, 
Conferenze di servizi, attività professionali fornite dal Committente attraverso 
tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro) o a 
quest’ultimo non imputabili; 

e) è facoltà del professionista incaricato, , ai sensi dell’art. 107 del Codice chiedere 
sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare 
esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente 
dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto 
dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto 
analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del 
contratto,. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere 
durante lo svolgimento dell’incarico, il Committente ha facoltà di concedere 
motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell’incarico stesso; 

f) nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di 
esecuzione dell'incarico, come previsto dal precedente art. 3. 

 Entro 60 gg. dalla conclusione delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il 
Committente rilascia all'affidatario il certificato di regolare svolgimento delle 
prestazioni svolte. 

Art. 7. PENALI 

Qualora l'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui all’art. 6 , 
il RUP ne darà formale avviso con nota scritta. 

Entro 20 gg. dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa 
e/o motivazione del ritardo. 

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei 
termini contrattuali ed  applica la penale di cui al comma successivo. 

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle 
eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verrà applicata una 
penale del 0,000% (4)  per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la fase, 



fino ad un massimo del 10%, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti 
all'Affidatario. 

Le suddette percentuali saranno calcolate sui corrispettivi relativi alla singola fase 
oggetto del ritardo. 

Art. 8. MODALITA' DI PAGAMENTO(5)  

I pagamenti avverranno entro 30 gg. dall'emissione della fattura relativa ai 
corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi con le seguenti scadenze: 

1. Ai sensi dell’Art. 24 comma 8 bis del Codice(6) è prevista una anticipazione pari al 
20%(7) del corrispettivo contrattuale, entro 15 gg dalla comunicazione di avvenuta 
esecutività del contratto o, nei casi di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione 
definitiva 

2. Per tutte le attività, escluse quelle relative alla fase esecutiva di cui al punto 3, Il 
saldo avverrà, dedotta la quota parte dell'acconto ricevuto, contestualmente 
all'avvenuta approvazione delle prestazioni e comunque entro e non oltre 60 gg 
dall’avvenuto compimento delle stesse come indicato al precedente art. 6. 

  

Qualora il pagamento, anche parziale, dell’incarico professionale non sia 
effettuato entro i termini di cui al presente articolo, spetteranno all'Affidatario, a 
decorrere dalla scadenza di detti termini, gli interessi di mora nella misura di cui al 
D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.. 

Art. 9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL 
COMMITTENTE   

E’ facoltà del Committente risolvere il contratto quando l'Affidatario sia renda 
responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell’opera, contravvenga 
ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni 
legittimamente impartite dal RUP, e/o comunque ponga in essere un grave 
inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore. In tale ultimo 
caso compete all'Affidatario il corrispettivo per la sola prestazione parziale fornita, 
decurtato della penale maturata e senza la maggiorazione di cui al comma seguente. 

Il Committente, ai sensi dell’art.109 del Codice, può unilateralmente recedere dal 
contratto versando all'Affidatario il corrispettivo per le attività svolte quantificate 
forfettariamente in proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla data di 
comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di appartenenza delle 
prestazioni eseguite sino a detta data , oltre ad un indennizzo concordato tra le parti in 
misura forfettaria comunque non inferiore al 10% del corrispettivo dovuto  per le attività 
residue. 

La rescissione e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale 
comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di 
preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in 
materia di recesso e risoluzione dei contratti. 



Art. 10. OBBLIGHI TRACCIABILITA' 

Il conto dedicato intestato a  è identificato con codice IBAN  della Banca  filiale di  
(). La persona che sarà delegata ad operare sul conto corrente è  nato a  il residente a  
in via , C.F: . 

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con 
interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi 
relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 
136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente 
contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima 
legge. 

Art. 11. PRIVACY 

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza  sui dati trattati, nonché 
sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, 
direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in 
ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. nel rispetto delle misure di 
sicurezza adottate dal Committente. 

L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati 
relativi al presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la 
sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codice della privacy di cui al D.Lgs 
196/2003 e s.m.i., si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la 
formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti 
operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative. 

Art. 12. PROPRIETA' DEGLI ELABORATI 

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l’incarico commissionato, con la 
liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed 
assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno 
esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni 
tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che 
dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non 
vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo. 

L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria 
dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d’autore ai 
sensi della legge 633/41. 

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento 
preparato da o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, 
con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso. 

La proprietà intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il 
Committente autorizza sin d’ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, 
fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente. 

Art. 13. CLAUSOLE FINALI 

Il presente contratto produce effetti rispettivamente: per l’Affidatario dalla data 
della sua sottoscrizione; per il Committente dopo che sia intervenuta l’esecutività 



dell’atto formale di approvazione ai sensi delle norme vigenti. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento 
alle norme vigenti in materia. 

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 
26/04/86, e le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a 
carico della parte richiedente. 

Qualora nell’ambito dell’attività disciplinata dal presente incarico si presenti la 
necessità di trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte 
trasmittente non si assume alcuna responsabilità nei confronti di un’eventuale 
trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è 
completamente a cura della parte ricevente. 

Art. 14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE  

È facoltà delle parti, ai sensi dell’art. 207 del Codice ed al fine di prevenire 
controversie relative all'esecuzione del contratto, richiedere prima dell'avvio 
dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data o dalla sottoscrizione 
del presente contratto, la costituzione di un collegio consultivo tecnico con funzioni di 
assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere 
nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. In caso di  controversie insorte a seguito 
dell’esecuzione del presente contratto, la parte interessata può ricorrere ai rimedi di 
cui alla Parte IV, Titolo I, Capo II del Codice (art. 206, 208, 209 e 211). 

Letto, confermato e sottoscritto. 

_______________________________, lì _______________ 

 

L'Affidatario            

 

Per il Committente                       

 

ALLEGATI: 

Elaborato 1 "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per 
l'acquisizione dei servizi". 

 
 
Note 

 
 (1) I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai 
fini dell’individuazione dell’importo a porre a base di gara dell'affidamento.  
 
 (2)  L’art. 93, comma 10 prevede la non applicabilità della regola della cauzione provvisoria nei casi di: 
progettazione, piani di sicurezza ed attività di supporto al RUP 

 
 (3) L’Allegato XVII al Codice “Mezzi di prova dei criteri di selezione”, richiamato dall’art. 83, individua 
quale criterio di qualificazione del professionista anche “una comprovata copertura assicurativa contro i 
rischi professionali”. 

 



 (4) Completare con la percentuale della penale (dallo 0,50 all’1 per mille), nella misura stabilita nel 
documento preliminare alla progettazione, ex articolo 257, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010. 

 
  (5) Ai sensi dell’Art. 24 comma 8 bis del Codice le stazioni appaltanti non possono subordinare la 
corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-
amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata. 
Ai sensi dell’Art. 24 comma 8 ter nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria od architettura la 
stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad 
eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall’Art. 151 

 
  (6)  l’art 24 comma 8 bis prevede che: “nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono 
previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimenti a quanto previsto 
dagli articoli 9 e 10 della Legge 2 marzo 1949 numero 143 e successive modificazioni”. 
Art. 9 della Legge 143/49: ”Il professionista ha diritto di chiedere al committente il deposito delle 
somme che ritiene necessarie in relazione all'ammontare presumibile delle spese da anticipare. Durante 
il corso dei lavori il professionista ha altresì diritto al pagamento di acconti fino alla concorrenza del 
cumulo delle spese e del 90 per cento degli onorari spettantigli secondo la presente tariffa per la parte 
di lavoro professionale già eseguita. Nel caso di giudizi arbitrali o peritali il professionista può richiedere 
il deposito integrale anticipato delle presunte spese e competenze. (…omissis …)” 
Art. 10 della Legge 143/49: “la sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato al professionista non 
esime il committente dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo al lavoro fatto e predisposto come 
precisato al seguente articolo 18.  
Rimane salvo il diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la 
sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso”. 
 

  (7) Con riferimento all'art. 35 comma 18 del Codice 


