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A – RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA 

A.1 – PREMESSA 
 
Con il presente documento vengono individuati i contenuti prestazionali dei SERVIZI TECNICI DI 
INGEGNERIA E ARCHITETTURA per PROGETTAZIONE  relative alla realizzazione delle seguenti 
opere: 
 

PROGETTAZIONE ESECUTVA IN BIM AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PRONTO 
SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN GERARDO DI MONZA 

 

PARCELLA PE/BIM



A.2 – COSTO COMPLESSIVO, CATEGORIE, IDENTIFICAZIONE DELL’OPERA E RELATIVI 
IMPORTI (ai sensi del DM 17/06/2016 come modificato dall'Allegato I.13 del D. Lgs. 36/2023) 
 

Il costo complessivo dell’opera è pari a 16.780.370,00 € così suddiviso: 
 
 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie (€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.10 
Sanità, Istruzione, Ricerca 
Distinta: RISTRUTTURAZIONE 1,20 3.281.628,00 5,4749376394% 

IMPIANTI IA.01 
Impianti meccanici a fluido a servizio 
delle costruzioni 
Distinta: RISTRUTTURAZIONE 

0,75 820.407,00 7,3091167122% 

IMPIANTI IA.02 
Impianti meccanici a fluido a servizio 
delle costruzioni 
Distinta: RISTRUTTURAZIONE 

0,85 2.051.017,50 5,9868420276% 

IMPIANTI IA.03 

Impianti elettrici e speciali a servizio 
delle costruzioni - Singole 
apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota 
Distinta: RISTRUTTURAZIONE 

1,15 2.051.017,50 5,9868420276% 

EDILIZIA E.10 
Sanità, Istruzione, Ricerca 
Distinta: AMPLIAMENTO 1,20 2.080.740,00 5,9697020144% 

STRUTTURE S.03 
Strutture, Opere infrastrutturali puntuali 
Distinta: AMPLIAMENTO 

0,95 1.678.480,00 6,2361864243% 

IMPIANTI IA.01 
Impianti meccanici a fluido a servizio 
delle costruzioni 
Distinta: AMPLIAMENTO 

0,75 698.620,00 7,5951912815% 

IMPIANTI IA.02 
Impianti meccanici a fluido a servizio 
delle costruzioni 
Distinta: AMPLIAMENTO 

0,85 1.774.270,00 6,1651341099% 

IMPIANTI IA.03 

Impianti elettrici e speciali a servizio 
delle costruzioni - Singole 
apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota 
Distinta: AMPLIAMENTO 

1,15 1.764.190,00 6,1723555612% 

STRUTTURE S.04 
Strutture, Opere infrastrutturali puntuali 
Distinta: COLLEGAMENTO ELISUPERFICIE 0,90 380.000,00 8,8625500222% 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA 
MOBILITA' 

V.01 
Manutenzione 
Distinta: SISTEMAZIONI ESTERNE E 
VIABILITA' 

0,40 200.000,00 10,5785828326
% 

 
Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo): 16.780.370,00 € 
Percentuale forfettaria spese: 12,27% 
 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 

 
PROGETTAZIONE 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
 
 



A.4 – ELENCO DETTAGLIATO DELLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera 
con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, 
desunti dalla tavola Z-2 del D.M. 17/06/2016 come modificato ed integrato dall'Allegato I.13 del D. 
Lgs. 36/2023. 
 

EDILIZIA – E.10  RISTRUTTURAZIONE 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,0700 
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 

QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0400 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200 
QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 0,0700 

 
 

IMPIANTI – IA.01  RISTRUTTURAZIONE 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1500 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 0,0500 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 
QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 

0,0700 

 
 

IMPIANTI – IA.02  RISTRUTTURAZIONE 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1500 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 0,0500 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 
QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 

0,0700 

 
 

IMPIANTI – IA.03  RISTRUTTURAZIONE 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1500 
QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 0,0500 



Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 
QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 
QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 

0,0700 

 
 

EDILIZIA – E.10  AMPLIAMENTO 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,0700 
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 0,0400 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200 
QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 0,0700 

 
 

STRUTTURE – S.03  AMPLIAMENTO 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1200 
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0300 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0100 
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0250 
QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 

0,0400 

 
 

IMPIANTI – IA.01  AMPLIAMENTO 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1500 

QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0500 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 
QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 0,0700 

 
 

IMPIANTI – IA.02  AMPLIAMENTO 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1500 



QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0500 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 
QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 

0,0700 

 
 

IMPIANTI – IA.03  AMPLIAMENTO 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1500 

QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0500 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 
QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 0,0700 

 
 

STRUTTURE – S.04  COLLEGAMENTO ELISUPERFICIE 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1200 
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 0,0300 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0100 
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0250 
QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 

0,0400 

 
 

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' – V.01  SISTEMAZIONI ESTERNE E VIABILITA' 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,0400 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0300 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 
QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 

0,0600 

 
 
 
 



B  –  CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI 
INGEGNERIA E ARCHITETTURA DA AFFIDARE 
 
La determinazione degli importi per l’acquisizione dei servizi, nel caso specifico di un servizio di 
Ingegneria e Architettura, si esplica nel calcolo del corrispettivo da porre a base di gara. 
 

B.1 – PROCEDIMENTO ADOTTATO PER IL CALCOLO DEL CORRISPETTIVO DA PORRE A 
BASE DI GARA 
 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in 
funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti 
parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016 come 
modificato ed integrato dall'Allegato I.13 del D. Lgs. 36/2023): 
 
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti 
l'opera. 
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei 
prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» 
corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla 
specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l’opera e il 
parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 

Inoltre, essendo obbligatoria l’adozione di metodologia Building Information Modeling 
(B.I.M.), dovrà applicarsi un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo 
di calcolo degli onorari e prima dell’applicazione della percentuale relativa alle spese e 
oneri accessori, che sono calcolate anche sull’incremento percentuale BIM. Tale 
incremento deve essere applicato a tutti i servizi e a tutte le prestazioni oggetto di 
affidamento. 
  
L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di 
importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per 
opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 
10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura massima percentuale determinata 
per interpolazione lineare.  
 



 

B.2 – QUADRO ECONOMICO E PARAMETRI DI CALCOLO 
 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie (€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.10 Sanità, Istruzione, Ricerca 
Distinta: RISTRUTTURAZIONE 

1,20 3.281.628,00 5,4749376394% 

IMPIANTI IA.01 
Impianti meccanici a fluido a servizio 
delle costruzioni 
Distinta: RISTRUTTURAZIONE 

0,75 820.407,00 7,3091167122% 

IMPIANTI IA.02 
Impianti meccanici a fluido a servizio 
delle costruzioni 
Distinta: RISTRUTTURAZIONE 

0,85 2.051.017,50 5,9868420276% 

IMPIANTI IA.03 

Impianti elettrici e speciali a servizio 
delle costruzioni - Singole 
apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota 
Distinta: RISTRUTTURAZIONE 

1,15 2.051.017,50 5,9868420276% 

EDILIZIA E.10 
Sanità, Istruzione, Ricerca 
Distinta: AMPLIAMENTO 

1,20 2.080.740,00 5,9697020144% 

STRUTTURE S.03 Strutture, Opere infrastrutturali puntuali 
Distinta: AMPLIAMENTO 

0,95 1.678.480,00 6,2361864243% 

IMPIANTI IA.01 
Impianti meccanici a fluido a servizio 
delle costruzioni 
Distinta: AMPLIAMENTO 

0,75 698.620,00 7,5951912815% 

IMPIANTI IA.02 
Impianti meccanici a fluido a servizio 
delle costruzioni 
Distinta: AMPLIAMENTO 

0,85 1.774.270,00 6,1651341099% 

IMPIANTI IA.03 

Impianti elettrici e speciali a servizio 
delle costruzioni - Singole 
apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota 
Distinta: AMPLIAMENTO 

1,15 1.764.190,00 6,1723555612% 

STRUTTURE S.04 Strutture, Opere infrastrutturali puntuali 
Distinta: COLLEGAMENTO ELISUPERFICIE 

0,90 380.000,00 8,8625500222% 

INFRASTRUT
TURE PER 

LA 
MOBILITA' 

V.01 
Manutenzione 
Distinta: SISTEMAZIONI ESTERNE E 
VIABILITA' 

0,40 200.000,00 
10,5785828326

% 

 
Costo complessivo dell’opera:  16.780.370,00 € 
Percentuale forfettaria spese:  12,27%  
 

 



B3 – DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI  (Importi espressi in Euro) 

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità 

Prestazioni 
affidate 

Parametri 
Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori 
Corrispettivi 

(Qi) 
V*G*P*Q + 

10,00% 
K=12,27% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.10 - 
RISTR
UTTUR
AZION

E 

EDILIZIA 3.281.628,00 0,054749376394 1,20 QbIII.01  0,0700 16.601,24 2.036,97 18.638,21 

E.10 - 
RISTR
UTTUR
AZION

E 

EDILIZIA 3.281.628,00 0,054749376394 1,20 QbIII.02  0,1300 30.830,87 3.782,95 34.613,82 

E.10 - 
RISTR
UTTUR
AZION

E 

EDILIZIA 3.281.628,00 0,054749376394 1,20 QbIII.03  0,0400 9.486,42 1.163,98 10.650,40 

E.10 - 
RISTR
UTTUR
AZION

E 

EDILIZIA 3.281.628,00 0,054749376394 1,20 QbIII.04  0,0200 4.743,21 581,99 5.325,20 

E.10 - 
RISTR
UTTUR
AZION

E 

EDILIZIA 3.281.628,00 0,054749376394 1,20 QbIII.05  0,0200 4.743,21 581,99 5.325,20 

E.10 - 
RISTR
UTTUR
AZION

E 

EDILIZIA 3.281.628,00 0,054749376394 1,20 QbIII.06  0,0300 7.114,82 872,99 7.987,81 

E.10 - 
RISTR
UTTUR
AZION

E 

EDILIZIA 3.281.628,00 0,054749376394 1,20 QbIII.07  0,1000 23.716,06 2.909,96 26.626,02 



E.10 - 
RISTR
UTTUR
AZION

E 

EDILIZIA 3.281.628,00 0,054749376394 1,20 QbII.05  0,0700 16.601,24 2.036,97 18.638,21 

E.10 - 
AMPLI
AMENT

O 

EDILIZIA 2.080.740,00 0,059697020144 1,20 QbIII.01  0,0700 11.477,37 1.408,27 12.885,64 

E.10 - 
AMPLI
AMENT

O 

EDILIZIA 2.080.740,00 0,059697020144 1,20 QbIII.02  0,1300 21.315,12 2.615,37 23.930,49 

E.10 - 
AMPLI
AMENT

O 

EDILIZIA 2.080.740,00 0,059697020144 1,20 QbIII.03  0,0400 6.558,50 804,73 7.363,23 

E.10 - 
AMPLI
AMENT

O 

EDILIZIA 2.080.740,00 0,059697020144 1,20 QbIII.04  0,0200 3.279,25 402,36 3.681,61 

E.10 - 
AMPLI
AMENT

O 

EDILIZIA 2.080.740,00 0,059697020144 1,20 QbIII.05  0,0200 3.279,25 402,36 3.681,61 

E.10 - 
AMPLI
AMENT

O 

EDILIZIA 2.080.740,00 0,059697020144 1,20 QbIII.06  0,0300 4.918,87 603,55 5.522,42 

E.10 - 
AMPLI
AMENT

O 

EDILIZIA 2.080.740,00 0,059697020144 1,20 QbIII.07  0,1000 16.396,25 2.011,82 18.408,07 

E.10 - 
AMPLI
AMENT

O 

EDILIZIA 2.080.740,00 0,059697020144 1,20 QbII.05  0,0700 11.477,37 1.408,27 12.885,64 

S.03 - 
AMPLI
AMENT

O 

STRUTTURE 1.678.480,00 0,062361864243 0,95 QbII.05  0,0400 4.375,34 536,85 4.912,19 

S.03 - 
AMPLI
AMENT

O 

STRUTTURE 1.678.480,00 0,062361864243 0,95 QbIII.07  0,1000 10.938,34 1.342,13 12.280,47 

S.03 - 
AMPLI
AMENT

O 

STRUTTURE 1.678.480,00 0,062361864243 0,95 QbIII.06  0,0300 3.281,50 402,64 3.684,14 



S.03 - 
AMPLI
AMENT

O 

STRUTTURE 1.678.480,00 0,062361864243 0,95 QbIII.05  0,0250 2.734,59 335,53 3.070,12 

S.03 - 
AMPLI
AMENT

O 

STRUTTURE 1.678.480,00 0,062361864243 0,95 QbIII.04  0,0100 1.093,83 134,21 1.228,04 

S.03 - 
AMPLI
AMENT

O 

STRUTTURE 1.678.480,00 0,062361864243 0,95 QbIII.03  0,0300 3.281,50 402,64 3.684,14 

S.03 - 
AMPLI
AMENT

O 

STRUTTURE 1.678.480,00 0,062361864243 0,95 QbIII.02  0,1300 14.219,85 1.744,78 15.964,63 

S.03 - 
AMPLI
AMENT

O 

STRUTTURE 1.678.480,00 0,062361864243 0,95 QbIII.01  0,1200 13.126,01 1.610,56 14.736,57 

S.04 - 
COLLE
GAME
NTO 

ELISUP
ERFICI

E 

STRUTTURE 380.000,00 0,088625500222 0,90 QbII.05  0,0400 1.333,64 163,64 1.497,28 

S.04 - 
COLLE
GAME
NTO 

ELISUP
ERFICI

E 

STRUTTURE 380.000,00 0,088625500222 0,90 QbIII.07  0,1000 3.334,09 409,09 3.743,18 

S.04 - 
COLLE
GAME
NTO 

ELISUP
ERFICI

E 

STRUTTURE 380.000,00 0,088625500222 0,90 QbIII.06  0,0300 1.000,23 122,73 1.122,96 

S.04 - 
COLLE
GAME
NTO 

ELISUP
ERFICI

E 

STRUTTURE 380.000,00 0,088625500222 0,90 QbIII.05  0,0250 833,52 102,27 935,79 

S.04 - 
COLLE

STRUTTURE 380.000,00 0,088625500222 0,90 QbIII.04  0,0100 333,41 40,91 374,32 



GAME
NTO 

ELISUP
ERFICI

E 
S.04 - 
COLLE
GAME
NTO 

ELISUP
ERFICI

E 

STRUTTURE 380.000,00 0,088625500222 0,90 QbIII.03  0,0300 1.000,23 122,73 1.122,96 

S.04 - 
COLLE
GAME
NTO 

ELISUP
ERFICI

E 

STRUTTURE 380.000,00 0,088625500222 0,90 QbIII.02  0,1300 4.334,32 531,82 4.866,14 

S.04 - 
COLLE
GAME
NTO 

ELISUP
ERFICI

E 

STRUTTURE 380.000,00 0,088625500222 0,90 QbIII.01  0,1200 4.000,91 490,91 4.491,82 

IA.01 - 
AMPLI
AMENT

O 

IMPIANTI 698.620,00 0,075951912815 0,75 QbIII.01  0,1500 6.566,36 805,69 7.372,05 

IA.01 - 
AMPLI
AMENT

O 

IMPIANTI 698.620,00 0,075951912815 0,75 QbIII.03  0,0500 2.188,79 268,56 2.457,35 

IA.01 - 
AMPLI
AMENT

O 

IMPIANTI 698.620,00 0,075951912815 0,75 QbIII.04  0,0200 875,52 107,43 982,95 

IA.01 - 
AMPLI
AMENT

O 

IMPIANTI 698.620,00 0,075951912815 0,75 QbIII.05  0,0300 1.313,27 161,14 1.474,41 

IA.01 - 
AMPLI
AMENT

O 

IMPIANTI 698.620,00 0,075951912815 0,75 QbIII.06  0,0300 1.313,27 161,14 1.474,41 

IA.01 - 
AMPLI
AMENT

O 

IMPIANTI 698.620,00 0,075951912815 0,75 QbIII.07  0,1000 4.377,58 537,13 4.914,71 



IA.01 - 
AMPLI
AMENT

O 

IMPIANTI 698.620,00 0,075951912815 0,75 QbII.05  0,0700 3.064,30 375,99 3.440,29 

IA.01 - 
RISTR
UTTUR
AZION

E 

IMPIANTI 820.407,00 0,073091167122 0,75 QbII.05  0,0700 3.462,95 424,90 3.887,85 

IA.01 - 
RISTR
UTTUR
AZION

E 

IMPIANTI 820.407,00 0,073091167122 0,75 QbIII.07  0,1000 4.947,07 607,01 5.554,08 

IA.01 - 
RISTR
UTTUR
AZION

E 

IMPIANTI 820.407,00 0,073091167122 0,75 QbIII.06  0,0300 1.484,12 182,10 1.666,22 

IA.01 - 
RISTR
UTTUR
AZION

E 

IMPIANTI 820.407,00 0,073091167122 0,75 QbIII.05  0,0300 1.484,12 182,10 1.666,22 

IA.01 - 
RISTR
UTTUR
AZION

E 

IMPIANTI 820.407,00 0,073091167122 0,75 QbIII.04  0,0200 989,41 121,40 1.110,81 

IA.01 - 
RISTR
UTTUR
AZION

E 

IMPIANTI 820.407,00 0,073091167122 0,75 QbIII.03  0,0500 2.473,54 303,50 2.777,04 

IA.01 - 
RISTR
UTTUR
AZION

E 

IMPIANTI 820.407,00 0,073091167122 0,75 QbIII.01  0,1500 7.420,61 910,51 8.331,12 

IA.02 - 
RISTR
UTTUR
AZION

E 

IMPIANTI 2.051.017,50 0,059868420276 0,85 QbIII.01  0,1500 17.221,46 2.113,07 19.334,53 

IA.02 - 
RISTR
UTTUR
AZION

E 

IMPIANTI 2.051.017,50 0,059868420276 0,85 QbIII.03  0,0500 5.740,49 704,36 6.444,85 



IA.02 - 
RISTR
UTTUR
AZION

E 

IMPIANTI 2.051.017,50 0,059868420276 0,85 QbIII.04  0,0200 2.296,20 281,74 2.577,94 

IA.02 - 
RISTR
UTTUR
AZION

E 

IMPIANTI 2.051.017,50 0,059868420276 0,85 QbIII.05  0,0300 3.444,29 422,61 3.866,90 

IA.02 - 
RISTR
UTTUR
AZION

E 

IMPIANTI 2.051.017,50 0,059868420276 0,85 QbIII.06  0,0300 3.444,29 422,61 3.866,90 

IA.02 - 
RISTR
UTTUR
AZION

E 

IMPIANTI 2.051.017,50 0,059868420276 0,85 QbIII.07  0,1000 11.480,98 1.408,72 12.889,70 

IA.02 - 
RISTR
UTTUR
AZION

E 

IMPIANTI 2.051.017,50 0,059868420276 0,85 QbII.05  0,0700 8.036,68 986,10 9.022,78 

IA.02 - 
AMPLI
AMENT

O 

IMPIANTI 1.774.270,00 0,061651341099 0,85 QbII.05  0,0700 7.159,32 878,45 8.037,77 

IA.02 - 
AMPLI
AMENT

O 

IMPIANTI 1.774.270,00 0,061651341099 0,85 QbIII.07  0,1000 10.227,60 1.254,93 11.482,53 

IA.02 - 
AMPLI
AMENT

O 

IMPIANTI 1.774.270,00 0,061651341099 0,85 QbIII.06  0,0300 3.068,28 376,48 3.444,76 

IA.02 - 
AMPLI
AMENT

O 

IMPIANTI 1.774.270,00 0,061651341099 0,85 QbIII.05  0,0300 3.068,28 376,48 3.444,76 

IA.02 - 
AMPLI
AMENT

O 

IMPIANTI 1.774.270,00 0,061651341099 0,85 QbIII.04  0,0200 2.045,52 250,99 2.296,51 

IA.02 - 
AMPLI
AMENT

O 

IMPIANTI 1.774.270,00 0,061651341099 0,85 QbIII.03  0,0500 5.113,80 627,46 5.741,26 



IA.02 - 
AMPLI
AMENT

O 

IMPIANTI 1.774.270,00 0,061651341099 0,85 QbIII.01  0,1500 15.341,40 1.882,39 17.223,79 

IA.03 - 
AMPLI
AMENT

O 

IMPIANTI 1.764.190,00 0,061723555612 1,15 QbIII.01  0,1500 20.662,27 2.535,26 23.197,53 

IA.03 - 
AMPLI
AMENT

O 

IMPIANTI 1.764.190,00 0,061723555612 1,15 QbIII.03  0,0500 6.887,42 845,09 7.732,51 

IA.03 - 
AMPLI
AMENT

O 

IMPIANTI 1.764.190,00 0,061723555612 1,15 QbIII.04  0,0200 2.754,97 338,03 3.093,00 

IA.03 - 
AMPLI
AMENT

O 

IMPIANTI 1.764.190,00 0,061723555612 1,15 QbIII.05  0,0300 4.132,45 507,05 4.639,50 

IA.03 - 
AMPLI
AMENT

O 

IMPIANTI 1.764.190,00 0,061723555612 1,15 QbIII.06  0,0300 4.132,45 507,05 4.639,50 

IA.03 - 
AMPLI
AMENT

O 

IMPIANTI 1.764.190,00 0,061723555612 1,15 QbIII.07  0,1000 13.774,85 1.690,17 15.465,02 

IA.03 - 
AMPLI
AMENT

O 

IMPIANTI 1.764.190,00 0,061723555612 1,15 QbII.05  0,0700 9.642,39 1.183,12 10.825,51 

IA.03 - 
RISTR
UTTUR
AZION

E 

IMPIANTI 2.051.017,50 0,059868420276 1,15 QbII.05  0,0700 10.873,16 1.334,14 12.207,30 

IA.03 - 
RISTR
UTTUR
AZION

E 

IMPIANTI 2.051.017,50 0,059868420276 1,15 QbIII.07  0,1000 15.533,08 1.905,91 17.438,99 

IA.03 - 
RISTR
UTTUR
AZION

E 

IMPIANTI 2.051.017,50 0,059868420276 1,15 QbIII.06  0,0300 4.659,93 571,77 5.231,70 

IA.03 - 
RISTR
UTTUR

IMPIANTI 2.051.017,50 0,059868420276 1,15 QbIII.05  0,0300 4.659,93 571,77 5.231,70 



AZION
E 

IA.03 - 
RISTR
UTTUR
AZION

E 

IMPIANTI 2.051.017,50 0,059868420276 1,15 QbIII.04  0,0200 3.106,62 381,18 3.487,80 

IA.03 - 
RISTR
UTTUR
AZION

E 

IMPIANTI 2.051.017,50 0,059868420276 1,15 QbIII.03  0,0500 7.766,54 952,95 8.719,49 

IA.03 - 
RISTR
UTTUR
AZION

E 

IMPIANTI 2.051.017,50 0,059868420276 1,15 QbIII.01  0,1500 23.299,63 2.858,86 26.158,49 

V.01 - 
SISTEM
AZIONI 
ESTER
NE E 

VIABILI
TA' 

INFRASTRUTTU
RE PER LA 
MOBILITA' 

200.000,00 0,105785828326 0,40 QbIII.01  0,0400 372,37 45,69 418,06 

V.01 - 
SISTEM
AZIONI 
ESTER
NE E 

VIABILI
TA' 

INFRASTRUTTU
RE PER LA 
MOBILITA' 

200.000,00 0,105785828326 0,40 QbIII.03  0,0300 279,27 34,27 313,54 

V.01 - 
SISTEM
AZIONI 
ESTER
NE E 

VIABILI
TA' 

INFRASTRUTTU
RE PER LA 
MOBILITA' 

200.000,00 0,105785828326 0,40 QbIII.04  0,0200 186,18 22,84 209,02 

V.01 - 
SISTEM
AZIONI 
ESTER
NE E 

VIABILI
TA' 

INFRASTRUTTU
RE PER LA 
MOBILITA' 

200.000,00 0,105785828326 0,40 QbIII.05  0,0300 279,27 34,27 313,54 

V.01 - 
SISTEM
AZIONI 
ESTER
NE E 

INFRASTRUTTU
RE PER LA 
MOBILITA' 

200.000,00 0,105785828326 0,40 QbIII.06  0,0300 279,27 34,27 313,54 



VIABILI
TA' 

V.01 - 
SISTEM
AZIONI 
ESTER
NE E 

VIABILI
TA' 

INFRASTRUTTU
RE PER LA 
MOBILITA' 

200.000,00 0,105785828326 0,40 QbIII.07  0,1000 930,92 114,22 1.045,14 

V.01 - 
SISTEM
AZIONI 
ESTER
NE E 

VIABILI
TA' 

INFRASTRUTTU
RE PER LA 
MOBILITA' 

200.000,00 0,105785828326 0,40 QbII.05  0,0600 558,55 68,53 627,08 



C – PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AI SERVIZI 
 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 601.970,78 € 

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016) 601.970,78 € 

di cui Spese S = 12,27 % 65.789,45 € 

Totale Corrispettivi posto a base di gara 601.970,78 € 
 

Ribasso di aggiudicazione (-57,1400000%) 
 

In caso di Affidamento Diretto (importo del Corrispettivo < 140.000 €) il ribasso è applicato sull’intero importo dei corrispettivi comprensivi di 
spese; nel caso di importo del Corrispettivo ≥ 140.000 €, il ribasso si applica solo sul 35% del Corrispettivo. 
(Art. 14, comma 15-bis del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209) 

-120.388,13 € 

Totale ribassato 481.582,65 €  

Contributo INARCASSA (4,00%) 19.263,31 € 

Imponibile IVA 500.845,96 € 

IVA (22,00% ) 110.186,11 € 

Ritenuta d'acconto (20,00%) 96.316,53 € 

Importo da liquidare 514.715,54 € 
 


